



ОБЩИНА РИЛА  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

ОДОБРЯВАМ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Предоставяне на услуги за подготовка, управление и отчитане на проекти на община Рила по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”; със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: “Изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Рила за кандидатстване с проектните предложения: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа KLN/III-107, Рила- Гилски манастир/ Падала- Рила, община Рила”, „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала, община Рила” и „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ „Тодора Миладинова“ и ОУ – „Аверкий Попстоянов”, град Рила, община Рила” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

**Обособена позиция 2:** „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението и отчитането на проекти: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа KLN/III- 107, Рила- Рилски манастир/ Падала- Рила, община Рила“, „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала, община Рила“ и „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ „Тодора Миладинова“ и ОУ – „Аверкий Попстоянов“, град Рила, община Рила“ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“.

#### **1. Описание на настоящата поръчка**

Настоящата поръчка си поставя основната цел да бъдат предоставени на община Рила, услуги свързани с подготовка и управление на проекти по Мярка M07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, който ще допринесе за икономическото, социално, културно и стратегическо развитие на община Рила. Подготовката на проектните предложения по Обособена позиция 1, представлява етап от изпълнение на настоящата поръчка, концентриран върху изготвяне на Заявленията за подпомагане и комплектоване на пакета от необходими документи и представлява съществен елемент от етапа на осъществяване на проектите, изразяващ се в поставянето на конкретните цели, дейности и задачи, които ще намерят отражение през целия проектен цикъл. Залагането на основната идея и необходимост от съответния проект е този елемент, без който не може да бъде постигнат търсения ефект и качество.

Уточнение: В обхвата на проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа KLN/III-107, Рила- Рилски манастир/ Падала- Рила, община Рила“ е включен път KNL 3180/III-107 Рила - Рилски манастир км. 13+336/ - Падала ,км. 5+390-6+430/вътрешна улична мрежа/.

На следващо място, управлението и отчитането на проектите по Обособена позиция 2 е този елемент, който сам по себе си включва същината на реализиране на проектите. Този етап се характеризира с техническото и финансово управление на проектите включващо и неговото отчитане, в това число и изготвянето на документациите по реда на Закона за обществените поръчки, чрез която да бъдат избрани съответните изпълнители, което ще доведе до свободна и лоялна конкуренция на провеждане на процедурите, а от там и до постигане на заложените по проектите индикатори за действие и резултат. Именно в тази си част ще проличи реалната ситуация и роля на съответния проект, както и практическото му отражение върху местното население и региона като цяло. Качественото управление на проектите, несъмнено ще създаде благоприятна предпоставка за получаване на максимален размер субсидия, посредством която ще се постигнат всички желани резултати и индикатори.

#### **Очаквани резултати от изпълнението на поръчката:**

Очакваните резултати от изпълнителя на настоящата поръчка са следните:

- Изготвено и окомплектовано Заявление за подпомагане, необходимо на община Рила за кандидатстване с проектно предложение: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна

мрежа KLN/III- 107, Рила- Рилски манастир/ Падала- Рила, община Рила" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.;

- Изготвено и окомплектовано Заявление за подпомагане, необходимо на община Рила за кандидатстване с проектно предложение: „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала, община Рила" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.;
- Изготвено и окомплектовано Заявление за подпомагане, необходимо на община Рила за кандидатстване с проектно предложение: „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ „Тодора Миладинова“ и ОУ – „Аверкий Попстоянов“, град Рила, община Рила“;
- Предоставени Консултантски услуги при управлението и отчетането, на проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа KLN/III- 107, Рила- Рилски манастир/ Падала- Рила, община Рила“, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014г.-2020г.;
- Предоставени Консултантски услуги при управлението и отчетането, на проект „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала, община Рила“, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014г.-2020г.;
- Предоставени Консултантски услуги при управлението и отчетането, на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ „Тодора Миладинова“ и ОУ – „Аверкий Попстоянов“, град Рила, община Рила“, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014г.-2020г.;

### **3. Изпълнение на обществената поръчка:**

**3.1. Обособена позиция 1:** „Изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Рила за кандидатстване с проектните предложения: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа KLN/III- 107, Рила- Рилски манастир/ Падала- Рила, община Рила“, „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала, община Рила“ и „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ „Тодора Миладинова“ и ОУ – „Аверкий Попстоянов“, град Рила, община Рила“ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“.

**Дейност 1:** „Изготвяне на Заявления за подпомагане, за проектно предложение: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа KLN/III- 107, Рила- Рилски манастир/ Падала- Рила, община Рила“;

**Дейност 2:** „Изготвяне на Заявление за подпомагане, за проектно предложение: „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала, община Рила“;

**Дейност 3:** „Изготвяне на Заявление за подпомагане, за проектно предложение: „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ „Тодора Миладинова“ и ОУ – „Аверкий Попстоянов“, град Рила, община Рила“.

Изготвянето на Заявленията за подпомагане ще се извърши след, датата на подписване на договора за Обособена позиция 1 и получено при **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Възлагателно писмо за стартиране изпълнението на съответната дейност. Крайният срок за изпълнение на възложената работа по съответната дейност е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получено при **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Възлагателно писмо, но не по късно от 2 (два) календарни дни предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г”, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“.

В срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получено при **Изпълнителя**, възлагателно писмо за изготвяне на заявленията за подпомагане по обособена позиция 1, избрания изпълнител следва да представи пред **община Рила**, списък на документите, които следва да се осигурят като подкрепящи доказателства и материали към съответното проектно предложение.

Заявлението за подпомагане за съответния проект, трябва да бъде изготвено в едно с всички образци на Декларации към него, както и бюджета на проектното предложение представляващ неразделна част от Заявлението за подпомагане.

В случай на коментари и допълнения към Заявлението, инициирани от страна на Възложителя, Изпълнителя на настоящата поръчка, следва да ги отрази, единствено и само ако са в рамките на допустимите правила на Програмата и националното и европейско законодателство. За отразяване на горепосочените коментари и допълнения, Възложителят ще предостави на Изпълнителя не по-малко от 2 (два) календарни дни за работа по въпросните констатации.

Всички документи, следва да бъдат изготвени по образци на «Програма за развитие на селските райони 2014г.-2020г. Когато липса официално утвърден такъв от Програмата, ще се изготвят по образец предложен от Изпълнителя и утвърден от Възложителя - община Рила.

Друг съществен елемент от изпълнение на договора за обособена позиция 1 е комплектоването на всички необходими документи към съответното Заявление за подпомагане. В тази връзка в срока за изпълнение на Обособена позиция 1, изготвеното от Изпълнителя, Заявление за подпомагане за конкретния проект, следва да бъде комплектовано с всички необходими документи, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020г.

Изпълнителя не носи вина и отговорност, ако при комплектоване на Заявлението за подпомагане не му е представен от Възложителя документ или информация, който е в задълженията на трето лице, институция или учреждение или самият Възложител.

**3.2. Обособена позиция 2:** „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението и отчитането на проекти: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа KLN/III- 107, Рила- Рилски манастир/ Падала- Рила, община Рила“, „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала, община Рила“ и „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ „Тодора Миладинова“ и ОУ – „Аверкий Попстоянов“, град Рила, община Рила“ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“.

**Дейност 1:** „Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа KLN/III- 107, Рила- Рилски манастир/ Падала - Рила, община Рила“;

**Дейност 2:** „Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект: „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала, община Рила“;

**Дейност 3:** „Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект: „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ „Тодора Миладинова“ и ОУ – „Аверкий Попстоянов“, град Рила, община Рила.

Предоставянето на Консултантски услуги в процеса на управление и отчитане на проектите е важен компонент за реализирането им. Ефективното, управление на проектите несъмнено ще допринесе до постигане на заложените индикатори за въздействие и резултат.

В рамките на настоящата Обособена позиция 2, следва да бъдат предоставени Консултантски услуги по отделните дейности, свързани с управление и отчитане на проектите в съответствие с изискванията на Възложителя, както следва за всеки един от проектите:

**Задача 1:** Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Рила и Държавен фонд «Земеделие»;

**Задача 2:** Изготвяне на документация за избор на изпълнители по реда на ЗОП, необходими на Възложителя – община Рила за реализиране на отделните дейности по проекта.

**Задача 3:** Предоставяне на консултантска помощ на община Рила при изготвянето на доклади, становища, писма и кореспонденция със заинтересованите страни относно управлението и във връзка с изпълнението и отчитането на проекта, както и участие в срещи между представители на община Рила и заинтересованите страни;

**Задача 4:** Предоставяне на консултантски услуги на община Рила в процеса на изготвяне и подаване на искания/заявки за средства пред Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция;

Срока за изпълнение на Обособена позиция 2 и съответните дейности, започва своето действие, след сключване на договор за отпускане на финансова помощ за финансирането на проекта и получено при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на договорните задължения по настоящата обществена поръчка за финансирания проект.



Крайния срок за изпълнение е до датата на внасяне на искане/заявка за окончателно плащане по финансиранния проект, но не по-късно от 15.09.2020г, освен ако договора за отпусната финансова помощ не предвижда по дълъг срок за изпълнение на проекта.

В срок не по-късно от **15 (петнадесет) календарни дни, включително**, след датата на получено известие/уведомление за стартиране на договора за Обособена позиция 2 със съответните дейности. Изпълнителя на настоящата обществената поръчка е длъжен да изготви Списък с планираните обществени поръчки и Описателен документ към него, в които да изложи изискуемата информация за съответния финансиран проект. (В случай, че ПРСР 2014-2020г. изисква тези документи)

След получено одобрение от ДФЗ, на Списъка с планираните обществени поръчки и Описателен документ към него, Възложителят изпраща до Изпълнителя, уведомление/известие за стартиране изготвянето на документите за избор на изпълнители по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, във връзка с изпълнение на дейностите по съответния проект.

Изпълнителят е длъжен в срок до **60 (шестдесет) календарни дни, включително**, след датата на получено уведомление/известие от Възложителя, да изготви пълния пакет от документации необходими за възлагане на обществените поръчки по съответния проект.

За проектите, предмет на настоящата поръчка, Възложителят предвижда възлагането на поръчки за изпълнение на дейности по:

- ✓ Строителство;
- ✓ Строителен надзор;
- ✓ Авторски надзор;
- ✓ Информация и публичност.

Предоставянето на Консултантски услуги при управлението на проектите в случай на сключени договори за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. следва да се извършва в срок до датата на внасяне на искане за окончателно плащане по съответния проект пред Държавен фонд «Земеделие», но не по-късно от 15.09.2020г, освен ако договора за отпусната финансова помощ не предвижда по дълъг срок за изпълнение на конкретния проект.

**Важно!** При липса на сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на някое от проектните предложения/проекти от Държавен фонд «Земеделие», договора за обособена позиция 2, няма да се изпълнява в частта за не финансирания проект и двете страни (община Рила и Изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет относими за конкретния не финансиран проект.

Изготвил:

Лазар Чавков

Заместник – кмет „РСПХД“