



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007 - 2013 г.

ОБЩИНА РИЛА

Договор № 10/321/00799 от 20.12.2010г.



Изх. № УС-04-09000054
Дата 01.12.2014

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ № 3 ОТ 01.12.2014 Г.

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Във връзка с обявената от Община Рила по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“**, по документацията за участие, е постъпило запитване с вх. № УС – 04-09000054/28.11.2014г., за което на основание чл. 29, ал. 1 и 2 от ЗОП, **се правят следните разяснения по зададени въпроси:**

Въпрос №: 1: „В глава трета: Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, i. предмет на поръчката четем:

”Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече след датата на съставяне на **Протокол обр. 2 (2а)** по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Крайният срок на изпълнението на настоящата поръчка е окончателното предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на необходимите актове (Протокол, образец 15 – **Акт 15**), съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

Възложителя обръща внимание че дейностите предмет на Строително-монтажните работи следва да бъдат приключени, **въведени в експлоатация** и отчетени от



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007 - 2013 г.
ОБЩИНА РИЛА
Договор № 10/321/00799 от 20.12.2010г.



Възложителя пред Държавен Фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в срок не по – късно от 15.07.2015г.!!!”

Моля да потвърдите, че срокът, който ще предложи участника в Образец № 19 – Предложение за изпълнение на поръчката, започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр. 2 (2а) и приключва с подписването на Протокол, образец 15?”

Отговор на въпрос №:1:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи по настоящата поръчка/договора за строителство, започва да тече след датата на съставяне на **Протокол обр. 2 (2а)** по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Крайният срок за изпълнението на строително-монтажните работи по настоящата поръчка/договора за строителство е окончателното предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на необходимите актове (**Протокол, образец 15 – Акт 15**), съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

Обръщаме внимание на следното:

Съгласно проекта на Договора за строителство, след предаването на обекта на Възложителя с подписването на необходимите актове (Протокол, образец 15 – Акт 15), съобразно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР, Договорът за строителство обвързва изпълнителя до въвеждане на обектите, предмет на настоящата поръчка в експлоатация и изтичане на гаранционните срокове, които е оферирал в своята оферта!

Изпълнението на строително-монтажните работи и предаването на обекта със съответните протоколи е конкретен елемент от условията по Договора за строителство, като за цялостното изпълнение на договорните задължения съществуват условия, както към Възложителя (изплащане на вознагражденията, предоставяне на необходимата информация и др.) така и за Изпълнителя (да спазва законовите изисквания свързани с изпълнение на СМР, да поеме гаранционен срок за изпълнените видове строително-монтажни работи и др.) описани детайлно в проекта на договора!



Георги Кабзималски
Кмет на Община Рила