



Изх. №
Дата 16.02.2015г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ № 4 ОТ 16.02.2015 г.

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект:
„Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила, Община Рила“

Във връзка с обявената от Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила, Община Рила“, по документацията за участие, е постъпило запитване с вх. № 8/13.02.2015г., за което на основание чл. 29, ал. 1 и 2 от ЗОП, се правят следните разяснения по зададени въпроси относно позиции в КСС:

Въпрос №: 1: При изготвянето на лийейният календарен график необходимо ли е :

- 1.1 Да се посочат в табличната част норма време, брой работници,
- 1.2 По какъв начин да се отбележат в табличната част начало и край работа,
- 1.3 Видовете работа как да се отразят в табличната част, в реда им по КСС или по ред на изпълнение

Въпрос №: 2: Тъй като ГФО за 2014 г. е в процес на изготвяне, а срока му по закона за счетоводството е 31.03.2015 г. необходимо ли е да се представи.

Отговор на въпрос №: 1 и № 2, съгласно писмо - приложение № 1, неразделна част от настоящето разяснение, изготвено от „В.В. Консулт“ ЕООД – изпълнител по договор № 1/01.04.2014г.е предмет: „Юридически услуги за подготовка на тръжна документация по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила, Община Рила“, сключен между Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила и „В.В.Консулт“ ЕООД.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

Дарина Герчева
Председател на
НЧ „Христо Ботев – 1898“

