

## ДОКЛАД

ОТНОСНО: обществена поръчка - процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Провеждане на проектантски авторски надзор при реализацията на проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила“,**

Днес, 15.06.2015 г. в Комисия, назначена със Заповед № 4/04.06.2015 г. на Председателя на Читалищното настоятелство на НЧ „Христо Ботев 1898“ гр. Рила, за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Провеждане на проектантски авторски надзор при реализацията на проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила“, ПРЕДСТАВЯ доклад на Възложителя за извършеното договаряне по описаната обществена поръчка.**

Уважаема Госпожо Председател,

На договарянето проведено на 04.06.2015 г. присъстваха всички редовни членове на Комисията назначена с Ваша Заповед № 4/ 04.06.2015 г. , също така присъстваше и ВЛАДИМИР АСЕНОВ ЧАНГУЛЕВ – управител на „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД с ЕИК 201440645, със седалище и адрес на управление гр.София ЖК. Овча Кунел, ул. В. Караконовски” №1, партер офис 7 .

Комисията след като установи, че са изпълнени всички изисквания на Възложителя, поканения участник е представил оферта в определения от Възложителя срок, оферта на участника съдържа всички определени условия, проведе договаряне с поканения участник за определяне условията на договора.

Комисията проведе договаряне с поканения участник за определяне условията на договора.

### Договорено бе:

„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД с ЕИК 201440645 да изпълни обществената поръчка в сроковете посочени от Възложителя в поканата за участие, а именно: от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) до издаване на Разрешение за ползване на обекта от органите на ДНСК.

Срокът за отзоваване при необходимост на Изпълнителя - на проектантски авторски надзор, е до 5 (пет) календарни дни считано от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя. Срокът за изготвяне на допълнителни детайли уточняващи изпълнението на проектите от Изпълнителя е до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя.

Договорена беше цена за изпълнение на договора в размер на 6250 / шест хиляди двеста и петдесет /лв без ДДС, респективно 7500 / седем хиляди и петстотин/ лева с ДДС.

Членове:

**КОМИСИЯ :**

Председател: ..... /адв. Ваня Толева/

Членове:

1. .... /Инж. Елена Чернева/

2. .... / Анастас Сарийски /

Получих доклада : ...15.06.....2015 г.

За Председателя на Читалищното настоятелство  
на НЧ „Христо Ботев 1898“ гр. Рила

