

ПРОТОКОЛ № 1

от работата на комисия, назначена на основание чл.103, ал. 1 от Закона за обществените пръчки (ЗОП) със Заповед № РД-01-04-141/13.06.2019г. на Кмета на община Рила, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти, и класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Извършване на СМР на обекти от техническата инфраструктура на гр. Рила, Община Рила, по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път III- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. / път III- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път III- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“; Обособена позиция № 2 – Извършване на СМР на обект: „Асфалтиране на улици с о.т. 13- о.т.11- о.т.10- о.т.9- о.т.8 до края на регулацията на гр. Рила“ и Обособена позиция № 3 – Извършване на СМР на обект: „Ремонт и възстановяване на улична инфраструктура, осигуряваща достъп до обекта в УПИ VIII-1102, кв. 101 по плана на град Рила“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00784-2019-0001, открита с Решение № 1 от 21.05.2019 г. на Кмета на община Рила.

На 13.06.2019 г., в сградата на Общинска администрация – гр. Рила, на адрес: гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1, Заседателна зала, Комисия в състав:

Председател:

Васил Александров Вучков – Началник отдел „УКТСЗГ“ и

Членове:

1. Виолина Кирилова Станкова – Старши специалист „Строителен контрол“
2. Асен Димитров Низамов – външен експерт – специалност „Конструкции
3. Снежана Иванова Станчова – Счетоводител
4. Станислава Георгиева Миладинова – Младши експерт „Европейски програми“,

проведе открито заседание за отваряне на получените документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на СМР на обекти от техническата инфраструктура на гр. Рила, Община Рила, по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път III- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. / път III- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път III- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“; Обособена позиция № 2 – Извършване на СМР на обект: „Асфалтиране на улици с о.т. 13- о.т.11- о.т.10- о.т.9- о.т.8 до края на регулацията на гр. Рила“; Обособена позиция № 3 – Извършване на СМР на обект: „Ремонт и възстановяване на улична инфраструктура, осигуряваща достъп до обекта в УПИ VIII-1102, кв. 101 по плана на град Рила“.

До крайния срок за получаване на оферти – 12.06.2019 г., 17:00 часа, в деловодството на Община Рила, са постъпили оферти от следните участници:

Ред на постъпване	Участник	Оферта (вх. № /дата/час)
1.	Обединение "Рила – Ремонт"	ОП-02-02000001/12.06.2019г./15:37 ч.
2.	„Бул Строй Инвест“ ЕООД	ОП-02-02000002/12.06.2019г./16:17 ч.

Председателят на комисията откри заседанието в 15:30 часа с представяне на членовете на комисията, като прочете съдържанието на заповедта за назначаването ѝ.

На заседанието присъства Давидко Костадинов – упълномощен представител на участника: „Бул Строй Инвест“ ЕООД, който се вписа в Списък на присъстващите при провеждане на публично заседание на оценяваща комисия при отваряне на офертите.

На заседанието не присъства представител на участника Обединение „Рила – Ремонт“, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията започна работа след получаване на 2 (два) броя запечатани непрозрачни опаковки, предадени от Технически сътрудник „Деловодител – Архивар“ на Община Рила на председателя на комисията, заедно с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и Регистъра на получените оферти.

Председателят на комисията отвори получените опаковки по реда на тяхното постъпване, в следната последователност:

1. Обединение „Рила – Ремонт“ („Булплан инвест“ ООД, „Браво – строй“ ООД);
2. „Бул Строй Инвест“ ЕООД.

При отварянето на опаковките председателят на комисията оповести тяхното съдържание, включително наименованията на участниците и членовете на участника – обединение, както и описа на представените документи. След получаване на информация за лицата, участващи в процедурата, председателят и членовете на комисията, попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

За участника Обединение "Рила – Ремонт", с вх. № ОП-02-02000001 от 12.06.2019 г., в 15:37 часа, подал оферти за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3, комисията констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3, както и три броя отделни, запечатани и непрозрачни плика с надпис "Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения на участника за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3 и пликите с надпис "Предлагани ценови параметри". В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи и присъстващият представител на участника „Бул Строй Инвест“ ЕООД също подписа, техническите предложения на участника Обединение "Рила – Ремонт" – за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3 и пликите с надпис "Предлагани ценови параметри".

За участника „Бул Строй Инвест“ ЕООД, с вх. № ОП-02-02000002 от 12.06.2019 г., в 16:17 часа, подал оферти за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3, комисията констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3, както и три броя отделни, запечатани и непрозрачни плика с надпис "Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения на участника за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3 и пликете с надпис "Предлагани ценови параметри".

С отварянето на подадените оферти за участие и извършване на действията по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието и същото беше закрито от председателя на комисията.

На последващи закрити заседания, комисията продължи своята работа с **разглеждане по същество на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците в процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите да подбор, поставени от Възложителя, както следва:**

1. **Оферта вх. № ОП-02-02000001 от 12.06.2019г. – участник Обединение „Рила – Ремонт“, съдържа следните документи:**
 - 1.1. Опис на документите, съдържащи с в офертата;
 - 1.2. Оптичен носител – CD диск с надпис eEEDOP - Обединение „Рила – Ремонт“;
 - 1.3. Оптичен носител – CD диск с надпис eEEDOP - „Булплан инвест“ ООД – член на Обединение „Рила – Ремонт“ ;
 - 1.4. Оптичен носител – CD диск с надпис eEEDOP - „Браво строй“ ООД – член на Обединение „Рила – Ремонт“;
 - 1.5. Споразумение за създаване на Обединение/консорциум/ „Рила – Ремонт“ – заверено копие;
 - 1.6. Техническо предложение за обособена позиция № №1, 2 и 3;
 - 1.7. Оптичен носител – CD диск с надпис Техническо предложение ОП 1
 - 1.8. Оптичен носител – CD диск с надпис Техническо предложение ОП 2
 - 1.9. Оптичен носител – CD диск с надпис Техническо предложение ОП 3
 - 1.10. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № № 1, 2 и 3.

При детайлно разглеждане на представените от участника в офертата документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите да подбор, поставени от Възложителя, **комисията констатира следното:**

- А. По отношение на представените документи за създаване на Обединение/консорциум/ „Рила – Ремонт“:
- Съдружници в обединението са:
- 1) „Булплан инвест“ ООД, с ЕИК: 200010904, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, община Кюстендил, ул. „Ал. Стамболийски“ № 51, представлявано от управителя Николай Антонов Йосифов;
 - 2) „Браво – строй“ ООД, с ЕИК: 101688586, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. „Иван Гарванов“ № 3, представлявано от управителя Димитър Йорданов Янков.

Представено е копие на Споразумение за създаване на обединение /консорциум/ от 10.06.2019г., отговарящо по съдържание на изискванията на Възложителя, посочени като задължителни Документацията за участие в Част Втора, Раздел V. Обединения, с разпределение на дейностите между съдружниците, както следва:

- „Браво - строй“ ООД отговаря за изпълнението на строително – монтажните работи по част Пътни съоръжения към „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път III- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. / път III- 107/- 308-302-

301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път III- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила, общ. Рила, обл. Кюстендил изменение по време на строителството, на основание чл. 154, ал.5 от ЗУТ" – Изграждане на Стоманобетонна подпорна стена L40м на улица с о.т.145 - 69 км 1+330 - 1+370 /пт 13+30 - пт 13+70/ и изграждане на Стоманобетонна подпорна стена L46м на улица с о.т.352-330 км 0+50 - 0+96, като се задължава да извърши всички СМР от този вид, предвидени в проектите за първа обособена позиция“.

- „Булплан инвест“ ООД отговаря за изпълнението на всички останали строително – монтажни работи, извън разпределените за изпълнение от „Браво – строй“ ООД, необходими за окончателното изпълнение на трите обособени позиции по обществената поръчка, като се задължава да извърши всички останали СМР до окончателното изпълнение на всяка възложена обществена поръчка. ЕЕДОП са представени от всички съдружници в обединението.

Б. По отношение на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП на „Браво – строй“ ООД, гр. Благоевград – съдружник в Обединение „Рила – ремонт“:

1. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация за икономическия оператор, се съдържа цялата изискуема информация, като същата е коректно попълнена от участника.
2. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите на икономическия оператор се съдържа цялата изискуема информация, като същата е коректно попълнена от участника.
3. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?, участникът е отговорил „НЕ“.
4. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва, на въпроса: Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?, участникът е отговорил „НЕ“.
5. От представената в Част III от ЕЕДОП информация се установява, че не са налице основания за изключване.
6. От представената в Част IV, буква „А: Годност информация от ЕЕДОП и в резултат от извършена проверка на интернет страницата на Централния професионален регистър на строителите (ЦПРС) – <https://register.ksb.bg/>, се установява, че съдружникът в обединението отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност за обособена позиция № 1, а именно: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), на Камарата на строителите, за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, трета категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ. Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени. С оглед разпределението на дейностите в споразумението за създаване на обединението, **комисията приема, че е налице съответствие на участника с поставеното изискване на възложителя.**
7. В Част IV, буква „Б: Икономическо и финансово състояние“, т. 5 от ЕЕДОП информация е посочено, че участникът притежава Застрахователна полица за Застраховка "Професионална отговорност на строителя", с валидност от 23.10.2018г. до 22.10.2019г. и застрахователна сума 400 000. 00 лв. От така декларираните данни

в ЕЕДОП и съгласно споразумението за създаване на обединението, според което на съдружника „Браво – строй“ ООД, са разпределени дейности по строителство по обособена позиция № 1, комисията констатира, че съдружникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване за икономическо и финансово състояние за обособена позиция № 1, а именно: Участникът следва да е застрахован за риска, „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалент, с покритие, съответстващо на обема и характера на настоящата обособена позиция, произтичащо от нормативен акт. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на позицията.

8. Възложителят е поставил изискване: „Участникът, самостоятелно или съвместно, следва за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, като под „дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: За Обособена позиция № 1 – извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите. В ЕЕДОП – Част IV: Критерии за подбор, буква В „Технически и професионални способности, т. 1а), участникът е декларирал данни, за извършени строителни дейности от конкретния вид, както следва:

- 8.1. „Архитектурно – художествено оформление на ул. „Гоце Делчев“ и пл. „24 –ти май“, в участъка между ул. „Отец Паисий“ и ул. „Христо Чернопеев“, гр. Банско“, като същите са изпълнени от партньора в Обединение „Рила – Ремонт“ – „Браво – строй“ ООД, в качеството му на партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015“, с дялово участие 47 %. Видно от описанието на видовете изпълнени дейности, същите се отнасят до Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път III- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. / път III- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път III- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“ от настоящата обществена поръчка, за която на съдружника са разпределени дейности по изпълнение на СМР и – по – конкретно дейности по изграждане на подпорни стени. Предвид дяловото участие на „Браво – строй“ ООД с 47 % при изпълнението на горепосочения обект, комисията е в невъзможност да прецени кои от посочените от участника, дейности по СМР при реализацията на същия, са изпълнени именно от него в качеството му на партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015“, респективно същите включват ли някоя от допустимите, съгласно изискванията на възложителя дейности, а именно: извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите, и по – конкретно дейности по изграждане на подпорна стена.

Във връзка с горесъобщеното с писмо с изх. № ОП – 02 – 01000026-005/12.07.2019г. при Община Рила и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал.13 от ППЗОП, помощният орган на възложителя изиска от Общинска администрация – гр. Банско данни, информация и

разяснение за заявените от участника данни, а именно: какви са конкретните видове дейности, които са изпълнени от „Браво -строй“ ООД - партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015“, във връзка с изпълнението на обект: „Архитектурно – художествено оформление на ул. „Гоце Делчев“ и пл. „24 –ти май“, в участъка между ул. „Отец Паисий“ и ул. „Христо Чернопеев“, гр. Банско“. В случай, че изисканата информация не може да бъде посочена в конкретика, е изискано да бъде предоставено заверено копие на документ за създаване на обединение „ОБНОВА 2015“ и друг/и документ/и от който/ито да е видно частта от строително монтажните работи и/или видовете дейности от предмета на поръчката, изпълнени от „Браво -строй“ ООД.

8.2. „Благоустрояване на IV–ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград“, като същите са изпълнени от партньора в Обединение „Рила – Ремонт“ – „Браво – строй“ ООД, в качеството му на партньор в ДЗЗД „ММ СТРОЙ“, с дялово участие 50 %. Видно от описанието на видовете изпълнени дейности, същите се отнасят до Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път III- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. / път III- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път III- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“ от настоящата обществена поръчка, за която на съдружника са разпределени дейности по изпълнение на СМР и – по – конкретно дейности по изграждане на подпорни стени. Предвид дяловото участие на „Браво – строй“ ООД с 50 % при изпълнението на горепосочения обект, комисията е в невъзможност да прецени кои от посочените от участника, дейности по СМР при реализацията на същия, са изпълнени именно от него в качеството му на партньор в ДЗЗД „ММ СТРОЙ“, респективно същите включват ли някоя от допустимите, съгласно изискванията на възложителя дейности, а именно: извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите, и по – конкретно дейности по изграждане на подпорна стена.

Във връзка с гореизложеното с писмо с изх. № ОП – 02 – 01000026-004/12.07.2019г. при Община Рила и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал.13 от ППЗОП, помощният орган на възложителя изиска от Общинска администрация – гр. Благоевград данни, информация и разяснение за заявените от участника данни, а именно: какви са конкретните видове дейности, които са изпълнени от „Браво-строй“ ООД – партньор в ДЗЗД „ММ СТРОЙ“, във връзка с изпълнението на обект: „Благоустрояване на IV–ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград“.

В случай, че изисканата информация не може да бъде посочена в конкретика, е изискано да бъде предоставено заверено копие на документ за създаване на обединение ДЗЗД „ММ СТРОЙ“ и друг/и документ/и от който/ито да е видно частта от строително монтажните работи и/или видовете дейности от предмета на поръчката, изпълнени от „Браво-строй“ ООД.

9. Възложителят е поставил изискване: „Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:

9.1. Технически ръководител. Образователно-квалификационна степен – да притежава диплома за завършено Висше образование – степен «Магистър» или «Бакалавър» –

Строителен инженер, да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ и притежаващ професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строителство, идентично или сходно с предмета на съответната позиция от настоящата поръчка или еквивалентна образователна степен/специалност, в случаите когато е придобита в чужбина. Общо години опит и/или общо години опит по специалността: Участие в екип на позиция Технически ръководител в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка.

- 9.2. Координатор по безопасност и здраве. Образователно-квалификационна степен – минимум средно образование; да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Общо опит по специалността: Участие в екип на позиция Координатор по безопасност и здраве в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка.
- 9.3. Отговорник за контрола върху качеството в строителството (ЗАБЕЛЕЖКА – настоящето изискване не е приложимо за обособена позиция № 3 от настоящата поръчка). Образователно-квалификационна степен – минимум средно образование; да притежава Удостоверение за преминало обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентна образователна степен/специалност, в случаите когато е придобита в чужбина. Общо години опит и/или общо години опит по специалността: Участие в екип на позиция Отговорник за контрола върху качеството в строителството в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка.

В ЕЕДОП – Част IV: Критерии за подбор, буква В „Технически и професионални способности, т. 2), участникът е посочил следните технически лица:

- 9.1.1. Васил Георгиев Прегъов – технически ръководител по обособена позиция №1, 2 и 3. След преглед на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за технически ръководител, комисията установи, че в изпълнение на условието за: “Участие в екип на позиция Технически ръководител в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка“, е посочено че лицето е било Технически ръководител на обекти идентични /сходни с предмета на поръчката, както следва: “Архитектурно-художествено оформление на ул. “Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул. “Отец Паисий“ и ул. “Христо Чернопеев“, гр. Банско; “ Благоустрояване на IV-ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград”.
- 9.2.1. Димитър Игнатов Вретенарски – координатор по безопасност и здраве по обособена позиция №1, 2 и 3. След преглед на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за координатор по безопасност и здраве, комисията установи, че в изпълнение на условието за: “Участие в екип на позиция Технически ръководител в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка“, е посочено че лицето е било Координатор по безопасност и здраве на обекти идентични/сходни с предмета на поръчката, както следва: “Архитектурно-художествено оформление на ул. “Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул. “Отец Паисий“ и ул. “Христо Чернопеев“, гр.

Банско; “ Благоустройство на IV-ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград”.

- 9.3.1. Васил Георгиев Прегьов - Отговорник за контрола върху качеството в строителството по обособена позиция № 1 и 2. След преглед на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за отговорник за контрола върху качеството в строителството, комисията установи, че в изпълнение на условието за: “ Участие в скуп на позиция Технически ръководител в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка“, е посочено че лицето е било Координатор по безопасност и здраве на обекти идентични /сходни с предмета на поръчката, както следва: “Архитектурно-художествено оформление на ул. “Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул. “Отец Паисий“ и ул. “Христо Чернопеев“, гр. Банско; “Благоустройство на IV-ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград”.

Предвид изложените констатации на комисията по т. 8 и т. 9 от настоящия протокол по отношение на посочените обекти, като сходни с предмета на съответната позиция, помощният орган на възложителя, едва след получаване на изискваните данни, информация и разяснение за заявените от участника данни от Община Банско и Община Благоевград, ще извърши преценка дали е изпълнено от участника посоченото изискване за опит на лицата в инженерно – техническия персонал за изпълнение на строителството.

10. От представената в Част IV, буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП информация, се установява, че участникът е декларирал наличието на Сертификат за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015 със следния обхват: „Строително-монтажни и ремонтни дейности на строежи от високото строителство, транспортна инфраструктура, енергийна инфраструктура, благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство, корекция на речни корита, изпълнение на земни работи” и Сертификат за управление Околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2015 със следния обхват: „Строително-монтажни и ремонтни дейности на строежи от високото строителство, транспортна инфраструктура, енергийна инфраструктура, благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство, корекция на речни корита, изпълнение на земни работи”. Комисията констатира, че не е посочен период на валидност на посочените Сертификати, но след проверка на посочения URL https://www.qscert.com/clients/certificates-of-management-systems.html?page_id=174&items_per_page=&company=Bravo-stroy+OOD&company_default_text=-all+companies-&cert_country=Bulgaria&certificate_id=&validity_id=#form, помощният орган на възложителя установи, че посочените сертификати са валидни. Комисията, като взе предвид изложеното намира, че с предоставената информация съдружникът на който са разпределени за изпълнение дейности по строителство по обособена позиция № 1, **доказва съответствие с поставеното от възложителя изискване**, а именно: Участникът следва да прилага следните системи (**ВАЖНО !!!** – изискването е приложимо само за обособени позиции № 1 и № 2 от настоящата процедура): Система за управление на качеството, съответстваща на **стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен** с обхват на сертификация – строителство; Система за опазване на околната среда, съответстваща на **стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен** с обхват на сертификация – строителство.

- В. По отношение на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП на „Булплан инвест“ ООД, гр. Кюстендил – съдружник в Обединение „Рила – ремонт“:
1. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация за икономическия оператор, се съдържа цялата изискуема информация, като същата е коректно попълнена от участника.
 2. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите на икономическия оператор се съдържа цялата изискуема информация, като същата е коректно попълнена от участника.
 3. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?, участникът е отговорил „НЕ“.
 4. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва, на въпроса: Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?, участникът е отговорил „НЕ“.
 5. От представената в Част III от ЕЕДОП информация се установява, че не са налице основания за изключване.
 6. От представената в Част IV, буква „А: Годност информация от ЕЕДОП и в резултат от извършена проверка на интернет страницата на Централния професионален регистър на строителите (ЦПРС) – <https://register.ksb.bg/>, се установява, че съдружникът в обединението отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност за обособена позиция № 1, а именно: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), на Камарата на строителите, за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, трета категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ; За обособена позиция № 2: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), на Камарата на строителите, за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, четвърта категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ. Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени; за обособена позиция № 3: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), на Камарата на строителите, за изпълнение на строителни дейности по обекти пета група строежи, съгласно чл. 14, ал. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (или по – висока група строежи, сходни с предмета на поръчката). С оглед разпределението на дейностите в споразумението за създаване на обединението, комисията приема, че е налице съответствие на участника с поставеното изискване на възложителя.
 7. В Част IV, буква „Б: Икономическо и финансово състояние“, т. 5 от ЕЕДОП информация е посочено, че участникът притежава Застрахователна полица за Застраховка "Професионална отговорност на строителя", с валидност до 31.12.2019г. и застрахователна сума 600 000. 00 лв. От така декларираните данни в ЕЕДОП и съгласно споразумението за създаване на обединението, според което на съдружника „Булплан инвест“ ООД, са разпределени дейности по строителство по обособена позиция № 1, № 2 и № 3 комисията констатира, че съдружникът отговаря на поставеното от възложителя **минимално изискване за икономическо и финансово състояние за обособена позиция № 1, а именно: Участникът следва да е застрахован за риска, „Професионална отговорност на строителя“** съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалент, с покритие, съответстващо на обема и характера на настоящата обособена позиция, произтичащо от нормативен акт. Професионалната дейност от застрахователните

полицей трябва да отговаря на предмета на позицията и **за обособена позиция № 2, а именно:** Участникът следва да е застрахован за риска, „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалент, с покритие, съответстващо на обема и характера на настоящата обособена позиция, произтичащо от нормативен акт. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на позицията.

8. Възложителят е поставил изискване: „Участникът, самостоятелно или съвместно, следва за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, като под „дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: За Обособена позиция № 1 – извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите, За Обособена позиция № 2 – извършване на строителни дейности по реконструкция и/или ремонт на улица, от четвърта или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Строителните дейности, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните дейности (строителни работи) – пътни работи (за еквивалент участника може да посочи и земни работи (дейности) свързани с ремонт на улици) и/или асфалтови работи (дейности), независимо от обема на дейностите. За Обособена позиция № 3 – извършване на строителни дейности по ремонт на улица, от шеста или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Строителните дейности, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните дейности (строителни работи) – асфалтови работи (дейности), независимо от обема на дейностите. В ЕЕДОП – Част IV: Критерии за подбор, буква В „Технически и професионални способности, т. 1а), участникът е посочил 3 (три) обекта като сходни с предмета, съответно на обособена позиция №1 , № 2 и № 3, надлежно описани в ЕЕДОП на участникът, като е посочил подробно и конкретно описание на извършените строителни дейности, сума, начална дата, крайна дата и получатели. Комисията извърши проверка относно декларираните от участника строителни дейности в Регистъра на обществените поръчки на АОП, както и на профила на купувача на Община Благоевград и Община Кюстендил и установи наличие на съответствие между съдържащата се информация в електронните преписки за декларираните от участника обекти и информацията, която е посочена от него в ЕЕДОП. Вземайки предвид изложеното, Комисията прима, че с представената информация съдружникът „Булплан инвест“ ООД, на който е разпределена дейността по строителството за обособена позиция № 1, № 2 и № 3, **доказва съответствие с изискването на възложителя:** Участникът, самостоятелно или съвместно, следва за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.
9. От представената в Част IV, буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП информация, се установява, че участникът е деклариран наличието на Сертификат за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015 със следния обхват: „Строителство и ремонт на сгради, паметници на културата, съоръжения и прилежаща инфраструктура. Производство на бетонови и варови разтвори и арматурни заготовки“. Дата на първоначална регистрация 08.07.2009г. Валидност-07.07.2021г. и Сертификат за управление Околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2015 с обхват „Строителство и ремонт на сгради, паметници на културата, съоръжения и прилежаща инфраструктура. Производство на бетонови и варови разтвори и арматурни заготовки“. Дата на първоначална регистрация 08.07.2009г. Валидност – 07.07.2021г. Комисията, като взе предвид изложеното намира,

че с предоставената информация съдружникът „Булплан инвест“ ООД, на който са разпределени за изпълнение дейности по строителство по обособена позиция № 1, № 2 и № 3, доказва съответствие с поставеното от възложителя изискване: Участникът следва да прилага следните системи (ВАЖНО !!! – изискването е приложимо само за обособени позиции № 1 и № 2 от настоящата процедура): Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство; Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.

2. Оферта вх. № ОП-02-02000002 от 12.06.2019г. – участник „Бул Строй Инвест“ ЕООД, съдържа следните документи:
 - 2.1. Опис на документите, съдържащи с в офертата;
 - 2.2. Оптичен носител – CD диск с надпис ЕЕДОП – „Бул Строй Инвест“ ЕООД;
 - 2.3. Техническо предложение за обособена позиция № №1, 2 и 3;
 - 2.4. Оптичен носител – CD диск с надпис ОП № 1
 - 2.5. Оптичен носител – CD диск с надпис ОП № 2
 - 2.6. Оптичен носител – CD диск с надпис ОП № 3
 - 2.7. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № № 1, 2 и 3.
- A. По отношение на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП на участника „Бул Строй Груп“ ООД, гр. София:
 1. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация за икономическия оператор, се съдържа цялата изискуема информация, като същата е коректно попълнена от участника.
 2. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите на икономическия оператор се съдържа цялата изискуема информация, като същата е коректно попълнена от участника.
 3. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?, участникът е отговорил „НЕ“.
 4. В ЕЕДОП - Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва, на въпроса: Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?, участникът е отговорил „НЕ“.
 5. От представената в Част III от ЕЕДОП информация се установява, че не са налице основания за изключване.
 6. От представената в Част IV, буква „А: Годност информация от ЕЕДОП и в резултат от извършена проверка на интернет страницата на Централния професионален регистър на строителите (ЦПРС) – <https://register.ksb.bg/>, се установява, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност за обособена позиция № 1, а именно: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), на Камарата на строителите, за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, трета категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ; За обособена позиция № 2: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), на Камарата на строителите, за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, четвърта категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени; за обособена позиция № 3: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), на Камарата на строителите, за изпълнение на строителни дейности по обекти пета група строежи, съгласно чл. 14, ал. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (или по – висока група строежи, сходни с предмета на поръчката), респективно **комисията приема, че е налице съответствие на участника с поставеното изискване на възложителя.**

7. В Част IV, буква „Б: Икономическо и финансово състояние“ , т. 5 от ЕЕДОП информация е посочено, че участникът притежава Застрахователна полица за Застраховка "Професионална отговорност на строителя", с валидност до 25.09.2019г. и застрахователна сума 400 000. 00 лв. От така декларираните данни в ЕЕДОП, комисията констатира, че **участника отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване за икономическо и финансово състояние за обособена позиция № 1, а именно:** Участникът следва да е застрахован за риска, „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалент, с покритие, съответстващо на обема и характера на настоящата обособена позиция, произтичащо от нормативен акт. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на позицията и **за обособена позиция № 2, а именно:** Участникът следва да е застрахован за риска, „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалент, с покритие, съответстващо на обема и характера на настоящата обособена позиция, произтичащо от нормативен акт. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на позицията.
8. Възложителят е поставил изискване: „Участникът, самостоятелно или съвместно, следва за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, като под „дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: За Обособена позиция № 1– извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/по отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите; За обособена позиция № 2 – извършване на строителни дейности по реконструкция и/или ремонт на улица, от четвърта или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Строителните дейности, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните дейности (строителни работи) – пътни работи (за еквивалент участника може да посочи и земни работи (дейности) свързани с ремонт на улици) и/или асфалтови работи (дейности), независимо от обема на дейностите; За Обособена позиция № 3 – извършване на строителни дейности по ремонт на улица, от шеста или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Строителните дейности, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните дейности (строителни работи) – асфалтови работи (дейности), независимо от обема на дейностите. В ЕЕДОП – Част IV: Критерии за подбор, буква В „Технически и професионални способности, т. 1а), участникът е декларира данни, за извършени строителни дейности от конкретния вид, както следва:

8.1. "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на обект "Разширение на водопрепосната мрежа за минерална вода от съществуващото водопроводно отклонение за стадион "Осогово", по ул. "Свети Мина", ул. "Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.св. Кирил и Методии". Предвид обстоятелството, че участникът в ЕЕДОП не е посочил конкретно за коя обособена позиция от предмета на поръчка възнамерява да покрие минимално ниво с посочения

обект, комисията предполага на база описанието на предмета на поръчката, че дейността се отнася до Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253-251-207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път Ш-107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. / път Ш- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път Ш- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“ от настоящата обществена поръчка, където единствено е предвидено изпълнение на водопроводна мрежа. Предвид изложеното, и на база обстоятелството, че от посочената от участника дейност не става ясно какви конкретни видове дейности са изпълнени от същия, комисията е в невъзможност да прецени дали изпълнените дейности по СМР при реализацията на посочения от участника обект, включват някоя от допустимите, съгласно изискванията на възложителя дейности – извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите. Във връзка с гореизложеното с писмо с изх. № ОП – 02 – 01000026-001/12.07.2019г. при Община Рила и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал.13 от ППЗОП, помощният орган на възложителя изиска от Общинска администрация – гр. Кюстендил данни, информация и разяснение за заявените от участника данни, а именно: дали при изпълнението на обект: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на обект "Разширение на водопроводната мрежа за минерална вода от съществуващото водопроводно отклонение за стадион "Осогово", по ул. "Свети Мина", ул. "Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.св. Кирил и Методий" (Възложител на обекта – Община Кюстендил), са изпълнени дейности по: Реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ), независимо от обема на дейностите; Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали и най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите;

- 8.2. „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа на територията на община Костенец" за Обособена позиция № 1:"Подмяна на съществуващ водопровод по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и пл. "Константин Костенечки", с. Костенец", със срок за изпълнение от 05.07.2017г. до 03.10.2017г. и получател на строителството "Актуал Груп" ЕООД. Предвид обстоятелството, че участникът в ЕЕДОП не е посочил конкретно за коя обособена позиция от предмета на поръчка възнамерява да покрие минимално ниво с посочения обект, комисията предполага на база описанието на предмета на поръчката, че дейността се отнася до Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път Ш- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. / път Ш- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път Ш- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“ от настоящата обществена поръчка, където единствено е предвидено изпълнение на водопроводна мрежа. Във връзка с декларираното от участника, след извършена проверка в Регистъра на обществените поръчки на АОП, се установи, че с уникален номер 00484 -2017-0003, е публикувана

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец“ по три обособени позиции“: Обособена позиция 1: „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. „Константин Костенечки“, с. Костенец“; Обособена позиция 2: „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Христо Ботев“ и ул. „Св. Иван Рилски“, с. Костенец и ул. „Водопада“, Вили Костенец“; Обособена позиция 3: „Подмяна и изграждане водопровод в с. Пчелин, подмяна и изграждане водопровод по ул. „Белмекен“ и ул. „Пирип“, гр. Костенец и по ул. „Мир“, гр. Момин проход“, с възложител Община Костенец. В резултат на проведената процедура, видно от Обявление за възложена поръчка на Община Костенец, публикувано в РОП с № ID на документа 803568 от 04.09.2017г., е сключен договор № 042-17 от 04.07.2017г. с „Актуал груп“ ЕООД за обособена позиция № 1 „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Патриарх Евтимий“ ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. „Константин Костенечки“, с. Костенец“. От нито един от документите, публикувани на профила на купувача на Възложителя – Община Костенец, на интернет адрес: <http://kostenetz.com/?q=en/content/op-podmqna-navodoprovodna-mreja-3-obosobeni-pozicii>, не може да се направи извод за участие на друго лице – подизпълнител, при изпълнение на строителството. Във връзка с изложеното, при дължащ изпълнение „Актуал груп“ ЕООД и краен получател на строителството Община Костенец, за комисията не е ясна ролята на участника в настоящата процедура „Бул Строй Инвест“ ЕООД в изпълнението на договор № 042-17 от 04.07.2017г. Предвид изложеното, с писмо с изх. № ОП – 02 – 01000026-003/12.07.2019г. при Община Рила и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал.13 от ППЗОП, помощният орган на възложителя изиска от Общинска администрация – гр. Костенец данни, информация и разяснение за заявените от участника данни, а именно:

- 8.2.1. Данни за изпълнителя на горепосочената обществена поръчка, възложена от Община Костенец и по – конкретно за Обособена позиция 1: „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. „Константин Костенечки“, с. Костенец“;
- 8.2.2. Информация дали при възлагането на горесцитираната обществена поръчка, е било допустимо ползването на подизпълнители, респективно ползвани ли са такива при изпълнението на Обособена позиция № 1.
- 8.2.3. В случай, че при изпълнението на обособена позиция № 1, са използвани подизпълнители, информация дали фирма „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД, се явява подизпълнител за обособената позиция и какви конкретни видове дейности е изпълнила по тази позиция, с оглед преценка на комисията дали изпълнените дейности по СМР при реализацията на посочения от обект, включват някоя от допустимите, съгласно изискванията на възложителя (Община Рила) дейности – извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите.
- 8.3. „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на улични и пътни платна и прилежащите им елементи на Общинските пътища“, със срок на изпълнение от 16.11.2017г. до 03.12.2017г. и получател на строителството "Интерхолд" ЕООД. Предвид обстоятелството, че участникът в ЕЕДОП не е посочил конкретно за коя обособена позиция от предмета на поръчка възнамерява да покрие минимално ниво с посочения обект, комисията предполага на база описанието на предмета на поръчката, че дейността се отнася до Обособена позиция № 2 – Извършване на СМР на обект: „Асфалтиране на улици с о.т. 13-о.т.11-о.т.10- о.т.9-о.т.8 до края на регулацията на гр. Рила“ и Обособена позиция № 3 – Извършване на СМР на обект: „Ремонт и

възстановяване на улична инфраструктура, осигуряваща достъп до обекта в УПИ VIII-1102, кв. 101 по плана на град Рила“, за които не е предвидено изпълнение на водопроводна мрежа. Във връзка с декларираното от участника, след извършена проверка в Регистъра на обществените поръчки на АОП, се установи, че с уникален номер 9063097, е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, респективно в Профила на купувача на Възложителя - Община Елин Пелин, на интернет адрес - <http://elinpelin.org/currentNews-3053-newitem.html> е публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с № ОЕ-245 от 06.04.2017г. за обществена поръчка с предмет: Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на пътни платна и прилежащите им елементи на Общинска пътна мрежа, с възложител Община Елин Пелин. В резултат на проведената процедура, е сключен договор № ДГ-3863 от 15.05.2017г. с „Интерхолд“ ЕООД, с предмет: Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на пътни платна и прилежащите им елементи на Общинска пътна мрежа, като договора също е публикуван на профила на купувача на Община Елин Пелин. От нито един от документите, публикувани на профила на купувача на Възложителя – Община Елин пелин, на интернет адрес: <http://elinpelin.org/currentNews-3053-newitem.html>, не може да се направи извод за участие на друго лице – подизпълнител, при изпълнение на строителството. Във връзка с изложеното, при дължащ изпълнение „Интерхолд“ ЕООД и краен получател на строителството Община Елин Пелин, за комисията не е ясна ролята на участника в настоящата процедура „Бул Строй Инвест“ ЕООД в изпълнението на цитираната обществена поръчка. Предвид изложеното, с писмо с изх. № ОП – 02 – 01000026-002/12.07.2019г. при Община Рила и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал.13 от ПЗЗОП, помощният орган на възложителя изиска от Общинска администрация – гр. Елин Пелин данни, информация и разяснение за заявените от участника данни, а именно:

- 8.3.1. Данни за изпълнителя на горепосочената обществена поръчка, възложена от Община Елин Пелин;
 - 8.3.2. Информация дали при възлагането на горесцитираната обществена поръчка, е било допустимо ползването на подизпълнители, респективно ползвани ли са такива при изпълнението на поръчката.
 - 8.3.3. В случай, че при изпълнението на обществената поръчка, са използвани подизпълнители, моля да предоставите информация дали фирма „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД, се явява подизпълнител по договора за обществена поръчка и какви конкретни видове дейности е изпълнила, с оглед преценка на комисията дали изпълнените дейности по СМР при реализацията на посочения от обект, включват някоя от допустимите, съгласно изискванията на възложителя (Община Рила) дейности: < извършване на строителни дейности по реконструкция и/или ремонт на улица, от четвърта или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Строителните дейности, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните дейности (строителни работи) – пътни работи (за еквивалент участника може да посочи и земни работи (дейности) свързани с ремонт на улици) и/или асфалтови работи (дейности), независимо от обема на дейностите < или извършване на строителни дейности по ремонт на улица, от шеста или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Строителните дейности, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните дейности (строителни работи) – асфалтови работи (дейности), независимо от обема на дейностите.
9. Възложителят е поставил изискване: „Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:

9.1. Технически ръководител. Образователно-квалификационна степен – да притежава диплома за завършено Висше образование – степен «Магистър» или «Бакалавър» – Строителен инженер, да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ и притежаващ професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строителство, идентично или сходно с предмета на съответната позиция от настоящата поръчка или еквивалентна образователна степен/специалност, в случаите когато е придобита в чужбина. Общо години опит и/или общо години опит по специалността: Участие в екип на позиция Технически ръководител в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка.

9.2. Координатор по безопасност и здраве. Образователно-квалификационна степен – минимум средно образование; да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Общо опит по специалността: Участие в екип на позиция Координатор по безопасност и здраве в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка.

9.3. Отговорник за контрола върху качеството в строителството (ЗАБЕЛЕЖКА – настоящето изискване не е приложимо за обособена позиция № 3 от настоящата поръчка). Образователно-квалификационна степен – минимум средно образование; да притежава Удостоверение за преминало обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентна образователна степен/специалност, в случаите когато е придобита в чужбина. Общо години опит и/или общо години опит по специалността: Участие в екип на позиция Отговорник за контрола върху качеството в строителството в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка.

В ЕЕДОП – Част IV: Критерии за подбор, буква В „Технически и професионални способности, т. 2), участникът е посочил следните технически лица:

9.1.1. Виктор Кирилов Слатински – технически ръководител по обособена позиция №1, 2 и 3. След преглед на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за технически ръководител, комисията установи, че в изпълнение на условието за: “ Участие в екип на позиция Технически ръководител в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка“, е посочено, че лицето е било Технически ръководител на обекти идентични /сходни с предмета на поръчката, както следва: обект: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на обект "Раширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващото водопроводно отклонение за стадион "Осогово", по ул. "Свети Мина", ул. "Людмил Янков" до плувен басейн в I- во ОУ "Св. св. Кирил и Методии; Подмяна на съществуваща водопроводно мрежа на територията на община Костенец" за Обособена позиция №1:"Подмяна на съществуващ водопровод по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и пл. "Константин Костенечки", с. Костенец".

9.2.1. Герасим Филипов Панев – Координатор по безопасност и здраве. След преглед на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за Координатор по безопасност и здраве, комисията установи, че в изпълнение на условието за: “ Участие в екип на позиция Технически ръководител в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка“, е посочено, че лицето е

било Координатор по безопасност и здраве на обекти идентични /сходни с предмета на поръчката, както следва: обекти: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на обект "Раширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващото водопроводно отклонение за стадион "Осогово", по ул. "Свети Мина", ул. "Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св. св. Кирил и Методии, Подмяна на съществуваща водопроводно мрежа на територията на община Костенец" за Обособена позиция №1:"Подмяна на съществуващ водопровод по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и пл. "Константин Костенечки", с. Костенец", "Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на улични и пътни платна и прилежащите им елементи на Общинските пътища.

- 9.3.1. инж. Вангел Христов Тодоров – Отговорник за контрола върху качеството. След преглед на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за Координатор по безопасност и здраве, комисията установи, че в изпълнение на условието за: " Участие в екип на позиция Технически ръководител в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка", е посочено, че лицето е било Координатор по безопасност и здраве на обекти идентични /сходни с предмета на поръчката, както следва: обект: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на обект "Раширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващото водопроводно отклонение за стадион "Осогово", по ул. "Свети Мина", ул. "Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.св. Кирил и Методии.

Предвид изложените констатации на комисията по т.8, 8.1., 8.2. и 8.3 от настоящия протокол по отношение на посочените обекти, като сходни с предмета на съответната позиция, помощният орган на възложителя, едва след получаване на изисканите данни, информация и разяснение за заявените от участника данни от Община Кюстендил, Община Костенец и Община Елин Пелин, ще извърши преценка дали е изпълнено от участника посоченото изискване за опит на лицата в инженерно – техническия персонал за изпълнение на строителството.

След изпълнение на гореописаните дейности на 12.07.2019г., председателят на комисията закри заседанието и насрочи ново закрито заседание, което да се проведе след предоставяне на изисканите данни, информация и разяснение от Община Банско, Община Благоевград, Община Кюстендил, Община Костенец и Община Елин Пелин.

На закрито заседание на 02.08.2019г., в 11:00 часа, след получаване на изисканите данни, информация и разяснение от Община Банско, Община Благоевград, Община Кюстендил, Община Костенец и Община Елин Пелин, комисията, в пълен състав продължи своята работа като пристъпи към разглеждането им по същество, както следва:

- I. Разглеждане на предоставените данни, информация и разяснение за участника Обединение „Рила – Ремонт“:
1. С писмо с изх. № 39-19.156- [1]/22.07.2019г. при Община Банско и вх. № ОП – 02 - 01000026-005-001/22.07.2019г. при Община Рила, на помощния орган на възложителя, е предоставено копие от Договор за съвместна дейност създаване на Обединение „ОБНОВА 2015“ от 05.05.2015г.

Съгласно чл. 9 от договора за създаване на обединението от 05.05.2015г. „ПАРТНЬОРИТЕ се договарят, че ако ОБЕДИНЕНИЕТО бъде определено за изпълнител на обществената поръчка, за която се създава, при сключването на Договор за изпълнение, от страна на ОБЕДИНЕНИЕТО, точното разпределение на отделните дейности, включени в

предмета на поръчката ще бъде договорено от ПАРТНЬОРИТЕ, с писмено споразумение уреждащо този въпрос“. Предвид посоченото обстоятелство, комисията отново е в невъзможност да установи, кои от посочените от участника Обединение „Рила – Ремонт“ и по – конкретно от партньора „Браво -строй“ ООД, дейности по СМР при реализацията на обект: „Архитектурно – художествено оформление на ул. „Гоце Делчев“ и пл. „24 –ти май“, в участъка между ул. „Отец Паисий“ и ул. „Христо Чернопеев“, гр. Банско“, са изпълнени от него в качеството му на партньор в ДЗЗД „ОБНОВА 2015“, с дялово участие 47 %, респективно същите включват ли някоя от допустимите, съгласно изискванията на възложителя дейности – извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите, и по – конкретно дейности по изграждане на подпорна стена, каквито са предвидени за изпълнение от „Браво – строй“ ООД, в договора за създаване на обединението.

2. С писмо с изх. № ЕО – Б – 468/17.07.2019г. при Община Благоевград и вх. № ОП – 01 – 01000026-004-001/18.07.2019г., на помощния орган на възложителя, са предоставени копие от Договор за създаване на Обединение/ Консорциум „ММ СТРОЙ“ ДЗЗД от 06.06.2017г. и копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 10.04.2019г.

След запознаване със съдържанието на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 10.04.2019г., комисията установи, че при изпълнение на обект: „Благоустрояване на IV–ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград“, по част „Конструкции“, са изпълнени дейности по изграждане на стоманобетонени подпорни стени, като същите са изпълнени съвместно от „Браво – строй“ ООД и другия партньор в Обединение „ММ СТРОЙ“ ДЗЗД, съгласно посоченото в чл. 3, т. 3.1. от договора за създаване на обединението от 06.06.2017г., разпределение на дейностите на членовете на Обединение „ММ СТРОЙ“ ДЗЗД. **Предвид изложеното и след като разгледа представените ЕЕДОП от двамата съдружници в Обединение „Рила – Ремонт“, комисията констатира, че разгледани съвкупно доказват съответствие с изискването на възложителя, а именно: „Участникът, самостоятелно или съвместно, следва за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, като под „дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: За Обособена позиция № 1– извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение), независимо от обема на дейностите и обединението като цяло отговаря на поставеното изискване.**

Предвид гореизложеното и с оглед информацията, съдържаща се в документите, предоставени от Община Благоевград, комисията счита, че за предложените от участника Обединение „Рила – Ремонт“ технически лица, а именно: технически ръководител, координатор по безопасност и здраве и отговорник за контрола върху качеството в строителството е изпълнено условието за участие на всяко едно от посочените лица в скип на съответната позиция, която ще заемат в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка. Вземайки предвид изложеното комисията приема, че участникът

Обединение „Рила – Ремонт“ отговаря на поставеното от Възложителя изискване: Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:

- **Технически ръководител.** Образователно-квалификационна степен – да притежава диплома за завършено Висше образование – степен «Магистър» или «Бакалавър» – Строителен инженер, да отговаря на изискванията на чл. 163^a, ал. 2 и 3 от ЗУТ и притежаващ професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163^a, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строителство, идентично или сходно с предмета на съответната позиция от настоящата поръчка или еквивалентна образователна степен/специалност, в случаите когато е придобита в чужбина. **Общо години опит и/или общо години опит по специалността:** Участие в екип на позиция Технически ръководител в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка.
- **Координатор по безопасност и здраве.** Образователно-квалификационна степен – минимум средно образование; да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. **Общо опит по специалността:** Участие в екип на позиция Координатор по безопасност и здраве в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка.
- **Отговорник за контрола върху качеството в строителството (ЗАБЕЛЕЖКА – настоящето изискване не е приложимо за обособена позиция № 3 от настоящата поръчка).** Образователно-квалификационна степен – минимум средно образование; да притежава Удостоверение за преминало обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентна образователна степен/специалност, в случаите когато е придобита в чужбина. **Общо години опит и/или общо години опит по специалността:** Участие в екип на позиция Отговорник за контрола върху качеството в строителството в минимум 1 (един) изпълнен и приет строителен обект с предмет сходен с този на поръчката, за съответната обособена позиция от настоящата поръчка.

Комисията счита, че участникът Обединение „Рила – ремонт“ отговарят на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор, поставени от Възложителя и го допуска до разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция №1, № 2 и № 3.

II. Разглеждане на предоставените данни, информация и разяснение за участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД:

1. С писмо с изх. № 08-00-146/31.07.2019г. при Община Кюстендил и вх. № ОП – 02 - 01000026-001-001/31.07.2019г. при Община Рила, на помощния орган на възложителя са предоставени данни и информация, както следва:

1.1. Строеж: „Разширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващото водопроводно отклонение за стадион "Осогово", по ул. "Свети Мина", ул. "Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.св. Кирил и Методии“, Кюстендил, е изпълнен от фирма „Бул Строй Инвест“ ЕООД, със седалище София, ул. „проф. Александър Балабанов“ № 2 а, ЕИК: 101526851, представлявано от Красимира

Максимова Накева – управител и технически ръководител: инж. Давидко Методиев Костадинов. Строежа е водопровод за минерална вода с категория на строежа – трета категория, съгласно ЗУТ чл.137, ал.1, т.3, буква „б“ и чл. 6, ал.1, т.2 от Наредба №1 за НВС. Относно „Основни обемно – планировъчни и функционални показатели“, съоръжение на техническата инфраструктура: подземно, с дължина 430 м и строежа не включва изграждане на подпорна стена.

Водовземането се осъществи от съществуващото водопроводно отклонение за стадиона, без да се нарушава нормалната експлоатация на стадиона. Водовземането е след главния водомерен възел на стадиона чрез водопровод за минерална вода 060 PPR водата се отвежда към обекта. Трасето е по ул. "Свети Мина", ул. "Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.св. Кирил и Методии". Най – ниската и най – високата коти терен са съответно 527,85 и 539,03.

Съществуващата улична настилка по ул. "Свети Мина" е асфалтова за леко движение, и асфалтова за средно тежко движение при пресичането на бул. „Цар Освободител“ и ул. "Людмил Янков". Тротоарът е от бетонови тротоарни плочи по ул. "Людмил Янков" и асфалтов по ул. "Свети Мина".

След приключване на строежа, настилките и улични отоци, засегнати от СМР са възстановени.

След запознаване с предоставената от Община Кюстендил информация, комисията счита, че посочения от участника обект „Разширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващото водопроводно отклонение за стадион "Осогово", по ул. "Свети Мина", ул. "Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.св. Кирил и Методии“, не може да се приеме като сходен с предмета на поръчката за обособена позиция № 1 от настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, предвид обстоятелството, че при изпълнението на същия не е било включено изграждане на подпорна стена, което е в противоречие с поставеното от възложителя изискване „Участникът, самостоятелно или съвместно, следва за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, под „дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: За Обособена позиция № 1 – извършване на строителни дейности по реконструкция и/или рехабилитация на улична и водопроводна мрежа, от трета или по-висока категория (определени съгласно разпоредбите на ЗУТ). Реконструкцията и/или рехабилитацията, трябва да са включвали най-малко, изпълнението на следните строителни дейности – пътни работи и/или асфалтови работи (дейности), **пътни съоръжения (за пътни съоръжения най-малко – една подпорна стена и един/но отводнителен елемент и/или съоръжение)**, независимо от обема на дейностите.

По отношение на предложеното от участника за технически ръководител – лице, а именно: **Виктор Кирилов Слатински**, комисията констатира, че участникът декларира в ЕЕДОП, че същото е било технически ръководител на обект: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на обект: "Раширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващото водопроводно отклонение за стадион "Осогово", по ул. "Свети Мина", ул. "Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.св. Кирил и Методии, същевременно от предоставената от Община Кюстендил информация, се установява, че технически ръководител на посочения обект е било лицето инж. Давидко Методиев Костадинов. Посоченото обстоятелство е основание за отстраняване на участника на основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, поради представяне на неверни данни за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

С оглед на гореизложеното комисията безспорно установи, че в представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), са декларирани неверни данни, касаещи удостоверяването изпълнението на критериите за подбор, съгласно Част Втора, Раздел I, т. II, т. 3, т. 3.1 от документацията за обществената поръчка, с оглед

на което представеният ЕЕДОП за участника се квалифицира от комисията като документ с невярно съдържание.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 54, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, възложителят е длъжен да отстрани всеки един участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, когато е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, а в конкретния случай се касае за удостоверяване изпълнението на критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя, „Бул Строй Инвест“ ЕООД, да бъде отстранен от по - нататъшно участие в процедурата на основание на чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, поради представяне от страна на участника на документ с невярно съдържание, за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

2. С писмо с изх. № 08.00-86/17.07.2019г. при Община Костенец и вх. № ОП – 02 - 0100026-0003-001 при Община Рила, на помощния орган на възложителя са предоставени данни и информация, както следва:

2.1. „Изпълнител по Обособена позиция №1 „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. „Константин Костенечки“, с Костенец“ от обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа на територията на Община Костенец“, открита с Решение № РД -04-141 от 06.03.2017г. на Кмета на Община Костенец е „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД, с ЕИК: 175446117, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин 3“, бл.387, вх. 1, ет. 9, ап. 51, тел. 0897/779776, e-mail: actualgroup@mail.bg , представлявано от Пламен Петров Павлов – Управител“.

2.2. „При възлагането на горесцитираната обществена поръчка е било допустимо ползването на подизпълнители. Не са използвани такива при изпълнението на Обособена позиция №1 „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. „Константин Костенечки“, с Костенец“.

Информацията, получена от Община Костенец съвпада с общодостъпната информация в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки, а именно, че при изпълнението на Обособена позиция № 1 „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. „Константин Костенечки“, с. Костенец“ от обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа на територията на Община Костенец“, е ангажиран единствено изпълнителя „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД.

Доколкото от една страна „Бул Строй Инвест“ ЕООД е декларирал извършването на строителство, попадащо в обхвата на възложена на друго лице обществена поръчка, а от друга страна се установи, че участникът не е посочен като подизпълнител в общодостъпната информация в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки и при възложителя на обществената поръчка – Община Костенец липсват данни за наличие на подизпълнение, посоченото разминаване е основание за отстраняване на участника на основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, поради представяне на неверни данни за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

С оглед на гореизложеното комисията безспорно установи, че в представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), са декларирани неверни данни, касаещи удостоверяването изпълнението на критериите за подбор, съгласно Част Втора, Раздел I, т. II, т. 3, т. 3.1 от документацията за обществената поръчка, с оглед на което представеният ЕЕДОП за участника се квалифицира от комисията като документ с невярно съдържание.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 54, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, възложителят е длъжен да отстрани всеки един участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка,

когато е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, а в конкретния случай се касае за удостоверяването изпълнението на критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя, „Бул Строй Инвест“ ЕООД, да бъде отстранен от по - нататъшно участие в процедурата на основание на чл. 54, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, поради представяне от страна на участника на документ с невярно съдържание, за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

3. С писмо с изх. № М_02-10573-[1]/31.07.2019г. при Община Елин Пелин и вх. № ОП – 02 – 01000026-002-001/01.08.2019г. при Община Рила, на помощния орган на възложителя са предоставени данни и информация, както следва:

3.1. Дружеството „Бул Строй Инвест“ ЕООД не е избрано за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на пътни платна и прилежащите им елементи на Общинска пътна мрежа“, открита с Обява № ОЕ -245 от 06.04.2017г. на Кмета на Община Елин Пелин и не е извършвало дейности – предмет на възложената поръчка като подизпълнител.

Доколкото от една страна „Бул Строй Инвест“ ЕООД е декларирал извършването на строителство, попадащо в обхвата на възложена на друго лице обществена поръчка, а от друга страна се установи, че при Възложителя Община Елин Пелин, липсват данни за наличие на подизпълнение, посоченото разминаване е основание за отстраняване на участника на основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, поради представяне на неверни данни за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

С оглед на гореизложеното комисията безспорно установи, че в представения от участника Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), са декларирани неверни данни, касаещи удостоверяването изпълнението на критериите за подбор, съгласно Част Втора, Раздел I, т. II, т. 3, т. 3.1 от документацията за обществената поръчка, с оглед на което представеният ЕЕДОП за участника се квалифицира от комисията като документ с невярно съдържание.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 54, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, възложителят е длъжен да отстрани всеки един участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, когато е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, а в конкретния случай се касае за удостоверяването изпълнението на критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя, „Бул Строй Инвест“ ЕООД, да бъде отстранен от по - нататъшно участие в процедурата на основание на чл. 54, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, поради представяне от страна на участника на документ с невярно съдържание, за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Предвид констатациите на комисия, **подробно описани в точка II** от настоящият протокол, същата взе решение, да предложи на Възложителя на настоящата обществена поръчка, да отстрани „Бул Строй Инвест“ ЕООД от по нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3, на основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, поради представяне от страна на участник на документ с невярно съдържание, като обстоятелствата с които са установени представеният/ите документ/и с невярно съдържание/я, а именно ЕЕДОП на „Бул Строй Инвест“ ЕООД, са потвърдени с информация налична в:

- ✓ писмо с изх. № 08-00-146/31.07.2019г. на Община Кюстендил
- ✓ писмо с изх. № 08.00-86/17.07.2019г. на Община Костенец
- ✓ писмо с изх. № М_02-10573-[1]/31.07.2019г. на Община Елин Пелин

На последващи закрити заседания, Комисията продължи работата си с **разглеждане и оценка на представените технически предложения за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3 на допуснатия до този етап участник – Обединение „Рила – Ремонт“.**

1. Участникът е представил за **Обособена позиция № 1:** „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път III- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. / път III- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път III- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“ – Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – *Приложение № 3. I.*, в което са посочени:
 1. Срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение № 2/2а към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, (Приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
 2. Гаранционни срокове, (съгласно чл. 20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти) за извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящата поръчка, както следва:
 - за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;
 - при основни ремонти и рехабилитация на републиканските пътища от I, II, III клас - две години; при основни ремонти за останалите пътища и улиците – една година;
 - при основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) – 4 години;
 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години.

Комисията констатира, че предложенията на участника са съобразени с минималните и максималните срокове, заложи от възложителя.

Комисията разгледа техническото предложение по обособена позиция № 1 и извърши проверка дали отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и инвестиционен проект за всеки конкретен обект, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката и установи, че същото **съответства на посочените изискванията, предвид което пристъпи към оценка на показателите за качество, съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест, в резултат на което се получи следните резултати:**

**ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ –
МАКСИМУМ 100 Т.**

**МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА ПО ПОДПОКАЗАТЕЛ -
ПІ ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И
СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- Максимум 50 точки**

**Поставени точки
от комисията
при оценяване
на
предложението**

40 точки

Техническото предложение на участника съдържа подробно описана технологична последователност, описана в т. I Технологична последователност и срокове от Програма за изпълнение на дейностите-строителна програма, на следните видове дейности: Подготвителни работи, Временни съоръжения, Земни работи, Изкопни работи, Обратна засипка на изкопи, Монтажни работи, Рязане на асфалт с фугорезачка, Фрезоване на съществуваща асфалтобетонена настилка, Механизиране разкъртване на съществуваща асфалтобетонена настилка, Натоварване на изкопна настилка на транспорт с багер и транспортиране на депо, Доставка и полагане на плътна асфалтова смес, Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес и други дейности. Описаната от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с одобрен инвестиционен проект № 6/ 28.04.2016 год. от Главния архитект на Община Рила и техническите спецификации. Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната **приложимост** по отношение на **обекта по Обособена позиция № 1:** „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251-207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път Ш- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. / път Ш- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път Ш- 107/- 347-258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“– **предмет на поръчката**, и е взета предвид неговата характеристика, местоположение и специфика.

Срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани и са в съответствие с предложени с предложени технологичен подход. При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът е отчетел и описал в Линейния календарен график необходимите ресурси и работна ръка като по този начин, гарантира ефективно управление на строителния процес и срочно изпълнение на поръчката. Описани са мерки за предотвратяване на риска от възможни закъснения.

Участника е взел предвид спецификата на обекта и е описал Методи за предварително информирание и за намаляване на затрудненията на местното население, в които са описани и мерки за намаляване на негативните последици. С цел избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация и осигуряване на безопасно

движение на пешеходци и пътни превозни средства, участникът е предложил въвеждане на временна организация на движението, отговаряща на изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 год. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Обединение „РИЛА-РЕМОНТ“ ще създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около площадката при стриктно спазване на изискванията в договора, проекта за организация и безопасност на движението, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба.

Допълнително е посочено разпределение на отделните дейности на всеки един от членовете на екипа и са описани техните задължения и отговорности, в следната последователност: Ръководител екип, Технически ръководител, Отговорник по контрола на качеството, Координатор по безопасност и здраве и Изпълнителски екип. Работниците предвидени за работа на обекта, притежават нужната техническа правоспособност, образование и професионален опит за изпълнение на съответните дейности. Основните квалифицирани работници по всички части са преминали ежегоден опреснителен курс и са запознати с най-новите изисквания за качество и новите високотехнологични дейности за изпълнение на подобни работи.

От участника са предложени Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с който да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. За осигуряване качествено изпълнение на СМР е предложен следните мерки:

- за изпълнение на предвидените СМР ще бъде допускан само персонал със съответните: професионална квалификация, медицинско освидетелстване, познания по изискванията за безопасни и здравословни условия на труд

Целият изпълнителски и ръководен персонал ще бъде запознат с техническата документация на обекта и личните отговорности за изпълнението на СМР в съответствие с техническите спецификации.

- Отговарящи на обекта за осигуряването на качеството на влаганите материали и изделия и качеството на извършените строителни работи са: отговорника по контрола на качеството; ръководител екип и ръководителя на обекта.

Освен за реда и дисциплината, спазване клаузите на двустранни договори, сроковете, безопасността в работата, личните и битови въпроси на екипа, който ръководи, техническият ръководител отговаря основно и за спазването на процедурите и инструкциите на фирмената система за контрол на качеството.

При констатиране на несъответствия или отклонения на доставените материали и изделия от нормативно определените такива или неотговарящи на специфични изисквания на Възложителя, ще се вземат незабавни коригиращи мерки – уведомяване на съответния производител/доставчик за проблемите в качеството на материалите и/или изделията, изтегляне на проблемния продукт от бъдещи строителни работи и премахването му от извършени такива, замяната му с нов отговарящ на изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби, определен на база предварителна оценка на експлоатационните характеристики представени в съответната декларация на продукта и визуална оценка. Изборът на нови продукти

ще се прави по възможност между повече от един. По отношение на качеството - Обединение „Рила – Ремонт“ е разработил, документирал, внедрил, поддържа и подобрява Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015; Система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2015, както и система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001: 2007. Участникът е посочил и Политика за управление на качеството, както и начини за реализацията ѝ, като също така е описал основни цели за изпълнението на същата.

За осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството, участникът е предложил Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, като са разписани начините за осъществяване на комуникации и срещи с Възложителя и заинтересовани страни. Предвидено е разработването на план за осигуряването на качеството, с който да се определи общата организация за изпълнението на Договора, като е дадено подробно описание на съдържанието на същия: Обхват на приложение на плана за осигуряване на качеството, Организация и отговорен персонал за действието на плана, Контрол на документацията – възможност за проследяване, Доставка, Изпълнение и контрол на изпитването. Предвидено е провеждането на работни срещи с Възложителя в следната последователност: Начална среща, Срещи за напредъка – ще се извършват на обекта, Срещи по безопасност. Предвижда се също така координация и съгласуване на дейностите при изпълнение на обществената поръчка, необходими за качествено и срочно изпълнение на работите – на обекта звената ще бъдат разпределени по численост и брой, така че изпълнението на работите от едно звено да не пречи или забавя изпълнение на работи на екипа изпълняващ следващи технологичен процес. Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две специалности позволява при необходимост работници от звено/бригада приключило своята работа да се включат към екипи, изпълняващи следващи етапи на строителството. В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едносменна работа. Предвидени са и варианти за работа в почивни и празнични дни. Посочена е и организация на документацията, както и допълнителен контрол на изпълнението на три нива:

- осъществява се от техническия екип на изпълнителя, съобразно персоналните отговорности и задачи;
- извършва се от ръководителя на обекта, който е отговорен за качествено изпълнение на всеки един от етапите;
- осъществява се от Възложителя по време на изпълнението на договора и при предаване работата от изпълнителя, така и при окончателното приключване на договора.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, както и мобилизация, която да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението, като са описани какъв вид техника и технически лица ще се включат в изпълнението на обекта а именно: технически лица /работници и служители/, специализирана тежка механизация, машини и автомобили, малогабаритна механизация и

<p>ръководни служители.</p> <p>Обединение "РИЛА РОМОНТ" е предложил и описал дейности за осигуряване на опазване на околната среда и Методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. Посочените мерки по същината си са мерки от общ характер, тоест приложими са към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.</p>	
	<p>П1= 40 т.</p>
<p>Мотиви за поставената оценка по ПОДПОКАЗАТЕЛ - П2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА- максимум 50 точки</p>	<p>Поставени точки от комисията при оценяване на предложението</p>
<p>Участника е описал, че площадката за нощувка, механизацията и обезпечаване нуждите на работещите ще се намира на територията на Община Рила, която ще бъде оборудвана с минерална вода, аптечка и медикаменти за първа помощ, химическа тоалетна. Същата ще се поддържа в техническа изправност, безопасност и в пълна наличност на оборудването. На обекта ще бъдат осигурени основни първични средства за гасене на пожар- пожарогасители, кирки, лопати, кофпомпи, пясък, като пожароопасните места ще се обозначават със знаци и сигнали. Описано е, че ще се изградят временни съоръжения, пътни връзки, подходи, рампи и други необходими за извършване на СМР на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работа. Ще се осигурят временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и други. Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството ще бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния и вид, а всички временни съоръжения ще бъдат демонтирани и отстранени. В календарният линеен график е предвиден период за етап подготвителни дейности. От участника ще се представи план за осигуряване на качеството на доставките на материалите в който ще се посочат методи за проверка и преглед на изискванията за качество на доставчиците, процесът на наличните действия в случаи на несъответствие. Предложени за дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съобразени с изискванията на Наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и дейности за осигуряване на опазване на околната среда.</p> <p>В раздел Начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР, участника е описал взаимодействието между експертите в обединението и експертите на Възложителя, както и Методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол, Управление на човешките ресурси и Процес на мониторинг, като част от системата за вътрешен контрол.</p>	<p>50 точки</p>

<p>Участника допълнително в Линеиния календарен график е дефинирал необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - механизация, работници и материали. По – конкретно в Линеиния календарен график е дефинирана всяка отделна дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, като също така изпълнението на всяка конкретна дейност може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати.</p> <p>В т.1 Подробно описание на дейностите от Програма за изпълнение на дейностите – строителна програма е описана технологичната последователност на основните видове СМР, както и стандартите за качество на които ще отговарят, вложените в строежа материали, съгласно одобрен инвестиционен проект № 6/28.04.2016г. от Главния архитект на Община Рила.</p> <p>Допълнително от участника е предложена организация на работната сила, която е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационна структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.</p> <p>В техническото предложение на Обединение „Рила – ремонт“ и по – конкретно в частта Обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация от Програмата за изпълнение на поръчката – строителна програма, са идентифицирани рискове и мерки за тяхното предотвратяване, като са обхванати следните рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изоставяне от срока при текущо изпълнение на възложена дейност – риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложения обект; - Риск от влагане на строителни материали, детайли, конструкции или изделия, които не съответстват на изискванията на Възложителя; - Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, Изпълнител на СМР и др. <p>Предвид гореизложеното в техническото предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, са налице приложими и ефективни мерки за предотвратяване на евентуални затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.</p>	
	П2= 50т.
<p>КТПн = 40т. (П1)+ 50т. (П2) КТПн = 90 т.</p>	

II. Участникът е представил за **Обособена позиция № 2:** „Извършване на СМР на обект: „Асфалтиране на улици с о.т. 13- о.т.11- о.т.10- о.т.9- о.т.8 до края на регулацията на гр. Рила“ – Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – Приложение № 3.2., в което са посочени:

1. Срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение № 2/2а към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, (Приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

2. Гаранционни срокове, (съгласно чл. 20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти) за извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящата поръчка, както следва:
 - при основни ремонти и рехабилитация на републиканските пътища от I, II, III клас - две години; при основни ремонти за останалите пътища и улиците – една година;
 - при основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) – 4 години.

Комисията констатира, че предложенията на участника са съобразени с минималните и максималните срокове, заложи от възложителя.

Участникът в предложението за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 2 – Извършване на СМР на обект: „Асфалтиране на улици с о.т. 13- о.т.11- о.т.10- о.т.9- о.т.8 до края на регулацията на гр. Рила“ в Програма за изпълнение на дейностите- строителна програма, точка I. **Технологична последователност и срокове, Технология на изпълнение-Земни Работи, Изкопни работи** е описал технология за изпълнение, както следва:

1. Размера на изкопите трябва да бъде достатъчен не само да побира тръбите и подложния материал, но също така да има място за укрепване на стените.....“ - Съгласно одобрен инвестиционен проект № 9/09.04.2014 год. от Главния архитект на Община Рила, Техническата спецификация и Количествената сметка за обособена позиция № 2, не са предвидени дейности изискващи укрепване на изкоп с цел полагане на тръби.
2. „За предотвратяване свличането на изкопните страни или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи ще бъдат съответно укрепени, където е необходимо. Изкопите могат да се укрепват плътно по класически начин с дървен материал или с подходящи съоръжения, например инвентарни платна с обтегачи, постигащи ефекта на плътното укрепване“ – Съгласно одобрен инвестиционен проект № 9/09.04.2014 год. от Главния архитект на Община Рила, Техническата спецификация и Количествената сметка за обособена позиция № 2, не са предвидени дейности по укрепване на изкопи за предотвратяване на свличане на земна маса, в одобреният проект няма заложено подмяна и/или полагане на нови тръби за водопровод и/или канализация.
3. „Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой“, а същевременно съгласно КС към одобрен инвестиционен проект № 9/ 09.04.2014 год. от Главния архитект на Община Рила в позиция № 2 с наименование: “Насип скален материал“, е предвидено да се изпълни насип със скален материал.
4. Изкопните работи за водопровода няма да започват докато всички необходими материали не са на площадката.....“. „... Траншеите ще се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията да бъдат проверени...“. ... „да се обърне внимание и ще се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата...“. „...материалът за подложката трябва а бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно монтажено разстояние под най – ниската част на всяка тръбна връзка“. ...“Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване, уплътняване на слоевете, работи и материали, свързани с изграждането на водопровода, се счита за включено в офертата на Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка“.- В одобрен инвестиционен проект № 9/ 09.04.2014 год. от Главния архитект на Община

Рила, Техническата спецификация и Количествената сметка за обособена позиция № 2, не са предвидени дейности по изпълнение на водопровод.

Комисията констатира също така, че посочените от участника дейности по т. 1- 4 не са включени (предвидени) в приложенияте към Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 - Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката и диаграма на работната ръка, което води до **несъответствие** между Програмата за изпълнение на дейностите – строителна програма и Линеиния график за изпълнение на предмета на поръчката, респективно диаграмата на работната ръка. С оглед изложеното, комисията установи, че Участникът в предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, е обхванал работи (дейности) и технологични процеси, **неприложими за изпълнението предмета на поръчката по тази позиция, т.е. същите са в противоречие с Техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации).**

Предвид констатираните по – горе несъответствия в техническото предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, комисията счита за настоящето предложение за изпълнение на поръчката, са налице **„Формално разгледани елементи от програмата“** по смисъла на указаната от Възложителя, посочени в Раздел IV Съдържание на офертата от Документацията за участие и по – конкретно: **„Забележка: За целите на прилагане на настоящите указания използваните определения следва да се тълкуват както следва: „Формално разгледан елемент от програмата“ е налице, когато по външни признаци може да бъде установено наличието на изискуемия елемент, но при анализ на съдържанието му се установи, че то е повърхностно – без да отчита особеностите на конкретния предмет на обществената поръчка** или без да съдържа информация, различна от предоставената от възложителя в документацията за участие. Под **„Спецификата на предмета на обществената поръчка“** или **„Особеностите на предмета на обществената поръчка“** трябва да се разбира съвкупността от видовете строителни работи, включени в предмета на поръчката, всяка една от които характеризираща се с определена технология на изпълнение и мястото на изпълнение на предмета на поръчката, което в някои случаи предполага специален подход при изпълнение на част от дейностите. Формално разгледаните от участника елементи от програмата са именно тези по **т. 4.1. Предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видовете строително монтажни работи (СМР), необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР и т. 4.6 Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръка** от Раздел IV Съдържание на офертата на Документацията за участие.

При анализ на изискуемите елементи на програмата, съгласно изискванията на възложителя за минимално изискуемото съдържание за предложението за изпълнение на поръчката, включващо в него програма за изпълнение на дейностите – строителна програма, посочени в Документацията за участие – раздел IV Съдържание на офертата, т. 4 Изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП, се установи, че **Техническото предложение за обособена позиция № 2 на участника Обединение „Рила – Ремонт“ е повърхностно, без да отчита особеностите на конкретния предмет на обществената поръчка по обособена позиция № 2.**

Предвид изложените обстоятелства комисията **предлага** на Възложителя, участника Обединение „Рила – ремонт“ **да бъде отстранен от участие по Обособена позиция № 2 – „Извършване на СМР на обект: „Асфалтиране на улици с о.т. 13- о.т.11- о.т.10- о.т.9- о.т.8 до края на регулацията на гр. Рила“, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката по настоящата позиция.**

III. Участникът е представил за **Обособена позиция № 3** „Извършване на СМР на обект: „Ремонт и възстановяване на улична инфраструктура, осигуряваща достъп до обекта в УПИ VIII-1102, кв. 101 по плана на град Рила“: Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – Приложение № 3.2., в което са посочени:

1. Срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение № 2/2а към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, (Приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)
2. Гаранционни срокове, (съгласно чл. 20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти) за извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящата поръчка, както следва:
 - при основни ремонти и рехабилитация на републиканските пътища от I, II, III клас - две години; при основни ремонти за останалите пътища и улиците – една година;
 - при основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) – 4 години.

Комисията констатира, че предложенията на участника са съобразени с минималните и максималните срокове, заложили от възложителя.

Участникът в предложението за изпълнение на поръчката за **Обособена позиция № 3 – Извършване на СМР на обект: „Ремонт и възстановяване на улична инфраструктура, осигуряваща достъп до обекта в УПИ VIII-1102, кв. 101 по плана на град Рила“** в Програма за изпълнение на дейностите- строителна програма, точка I. **Технологична последователност и срокове, Технология на изпълнение- Земни Работи, Изкопни работи** е описал технология за изпълнение, както следва:

1. „Изпълнителят ще опазва и укрепва в тяхната първоначална позиция всички подземни инфраструктури, както други тръби и кабели“ – в приложената обяснителна записка и количествена сметка към документацията за участие не се предвижда изпълнение на изкопни работи, с които може да се достигне до подземна инфраструктура, поради което, не е предвидено и тяхното укрепване;
2. „Размера на изкопите трябва да бъде достатъчен не само да побира тръбите и подложния материал, но също така да има място за укрепване на стените.....“, „За предотвратяване свличането на изкопните страни или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи ще бъдат съответно укрепени, където е необходимо. Изкопите могат да се укрепват плътно по класически начин с дървен материал или с подходящи съоръжения, например инвентарни платна с обтегачи, постигащи ефекта на плътното укрепване“ - Съгласно предоставената обяснителна записка, количествена сметка и Становище с изх. № РД-01-11000177_001 от 03.10.2018 год. от Главния архитект на Община Рила, за изпълнението на предвидените дейности в обект: Ремонт и възстановяване на улична инфраструктура, осигуряваща достъп до обекта в УПИ VIII-1102, кв. 101 по плана на град Рила **не се изисква разрешение за строеж за текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура, поради което в предвидените СМР, няма заложили дейности, за полагане на нови и/или подмяна на тръби, както и направа на необходимите изкопни работи за полагането и укрепването им, с цел предотвратяване свличане на земна маса.**

3. „Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой“, а съгласно КС не е предвидена такава дейност за изпълнение, респективно самия участник в Линеиния календарен график не е предвидил дейност по засипе с уплътнен пясъчен слой.
4. Изкопните работи за водопровода няма да започват докато всички необходими материали не са на площадката.....“. „... Траншеите ще се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията да бъдат проверени...“, „Обратната засипка ще се извършва на пластове, както е определено и по начин, който не нарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите“, „При обратната засипка материалът ще се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на тръбите и съоръженията“, ... „да се обърне внимание и ще се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата...“. „...материалът за подложката трябва да бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно монтажно разстояние под най – ниската част на всяка тръбна връзка“. ...“Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване, уплътняване на слоевете, работи и материали, свързани с изграждането на водопровода, се счита за включено в офертата на Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка“.- Съгласно предоставената обяснителна записка, количествена сметка и Становище с изх. № РД-01-11000177_001 от 03.10.2018 год. от Главния архитект на Община Рила, за изпълнението на предвидените дейности в обект: Ремонт и възстановяване на улична инфраструктура, осигуряваща достъп до обекта в УПИ VIII-1102, кв. 101 по плана на град Рила не се изисква разрешение за строеж за текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура, поради което в предвидените СМР, **няма заложиени дейности, за полагане на нови и/или подмяна на тръби, както и направа на необходимите изкопни работи за полагането и укрепването им, с цел предотвратяване свличане на земна маса, обратна засипка, уплътняване на слоевете, работи и материали, свързани с изграждане на водопровод.**

Комисията констатира също така, че посочените от участника дейности по т. 1- 4 не са включени (предвидени) в приложените към Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 - Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката и диаграма на работната ръка, което води до **несъответствие** между Програмата за изпълнение на дейностите – строителна програма и Линеиния график за изпълнение на предмета на поръчката, респективно диаграмата на работната ръка. С оглед изложеното, комисията установи, че Участникът в предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3, е обхванал работи (дейности) и технологични процеси, **неприложими за изпълнението предмета на поръчката по тази позиция, т.е. същите са в противоречие** с Техническата документация по процедурата (технически спецификации и КС).

Предвид констатираните по – горе несъответствия в техническото предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3, комисията счита за настоящето предложение за изпълнение на поръчката, са налице **„Формално разгледани елементи от програмата“** по смисъла на указаната от Възложителя, посочени в Раздел IV Съдържание на офертата от Документацията за участие и по – конкретно: **„Забележка:** За целите на прилагане на настоящите указания използваните определения следва да се тълкуват както следва: **„Формално разгледан елемент от програмата“** е налице, когато по външни признаци може да бъде установено наличието на изискуемия елемент, **но при анализ на съдържанието му се установи, че то е повърхностно – без да отчита особеностите на конкретния предмет на обществената поръчка** или без да съдържа информация, различна от предоставената от възложителя в документацията за участие. Под **„Спецификата на предмета на обществената поръчка“** или **„Особеностите на предмета на обществената поръчка“** трябва да се разбира съвкупността от видовете строителни работи, включени в предмета на поръчката, всяка една от които характеризираща се с определена технология на изпълнение и мястото на изпълнение на предмета на поръчката, което в някои случаи

предполага специален подход при изпълнение на част от дейностите. Формално разгледаните от участника елементи от програмата са именно тези по т. 4.1. **Предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видовете строително монтажни работи (СМР), необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР и т. 4.6 Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръка** от Раздел IV Съдържание на офертата на Документацията за участие.

При анализ на изискуемите елементи на програмата, съгласно изискванията на възложителя за минимално изискуемото съдържание за предложението за изпълнение на поръчката, включващо в него програма за изпълнение на дейностите – строителна програма, посочени в Документацията за участие – раздел IV Съдържание на офертата, т. 4 Изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП, се установи, че **Техническото предложение за обособена позиция № 3 на участника Обединение „Рила – Ремонт“ е повърхностно, без да отчита особеностите на конкретния предмет на обществената поръчка по настоящата позиция .**

Предвид изложените обстоятелства комисията **предлага** на Възложителя, участника Обединение „Рила – ремонт“ **да бъде отстранен от участие по Обособена позиция № 3 – Извършване на СМР на обект: „Ремонт и възстановяване на улична инфраструктура, осигуряваща достъп до обекта в УПИ VIII-1102, кв. 101 по плана на град Рила“, на основание чл. 107, т. 2 , буква „а“ от ЗОП, във връзка с Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.**

След горепосочените действия, Комисията единодушно реши отварянето на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник по обособена позиция № 1, да се проведе на 03.09.2019г. в 14:30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Рила, на адрес: гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1, Заседателна зала, за което участниците да бъдат уведомени, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 28.08.2019 г., както следва:

1. ... *Заличена информация по чл.36 а, ал. 3 от ЗОП*
.....
/Васил Вучков/
2. ... *Заличена информация по чл.36 а, ал. 3 от ЗОП*
.....
/Виолина Станкова/
3. ... *Заличена информация по чл.36 а, ал. 3 от ЗОП*
.....
/Асен Низамов/
4. ... *Заличена информация по чл.36 а, ал. 3 от ЗОП*
.....
/Снежана Станчова/
5. ... *Заличена информация по чл.36 а, ал. 3 от ЗОП*
.....
/Станислава Миладинова/