

ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА  
ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1  
ГР. РИЛА

**ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА**  
за участие в пазарни консултации

От: „ГРИИП – 2010“ ЕООД

*(наименование на участника)*

Представява от: Александър Йорданов Александров,  
*(трите имена)*

ЕИК 201324480, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1231, ж.к. Връбница 2,  
бл. 614, вх. В, ет. 1, ап. 1, тел. 0879 611 888, факс....., e-mail: grcsn201@abv.bg

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**



Заявяваме, че желаем да участваме в пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки за „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за ценоасни твърди битови отпадъци на община Рила“, като подаваме нашата оферта, при условията, обявени в поканата за участие.


Знаемият сме с Техническата спецификация, съдържанието и приложенията към поканата, както и с изискванията за изготвяне и представяне на индикативната офертата и ги приемаме, без възражения.

Задължаваме се да спазваме всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до предмета на настоящата покана.

**Приложение:**

1. Ценово предложение - Образец № 2.

Дата	17/10/2019 г.
Име и фамилия	
Подпис на лицето (и печат) <i>(Документът се подписва от законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)</i>	 <i>Замислена информация по чл.36 а, ал. 3 от ЗОП</i>



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ГРИЙН – 2010“ЕООД

(наименование на участника)

Представявано от: Александър Йорданов Александров,  
(трите имена)

ЕИК 201324480, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1231, ж.к. Връбница 2,  
бл. 614, вх. В, ет. 1, ап. 1, тел. 0879 611 888, факс....., e-mail: green201@abv.bg

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки за „**Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила**“, като подаваме нашето ценово предложение, при условията, обявени в поканата за участие и приети от нас.

### I. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Предлагаме обща цена за „**Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила**“, съгласно идещ проект и Техническа спецификация – Количествена сметка от поканата за участие в размер на 3 630 688,95 (словом: три милиона шестстотин и тридесет хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и 95 ст.) лева без ДДС, съответно 4 356 826,74 (словом: четири милиона триста петдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и шест лева и 74 ст.) лева с ДДС, разпределени както следва:

1.1. Стойност за изготвяне на работен проект за рекултивация - 85 000,00 лв. (словом: осемдесет и пет хиляди) без включен ДДС или 102 000,00 лв. (словом: сто и две хиляди) с включен ДДС.

1.2. Стойност за извършване на техническа рекултивация -- 2 062 615,00 лв. (словом: два милиона шестдесет и две хиляди шестстотин и петнадесет) без включен ДДС или 2 475 138,00 лв. (словом: два милиона четиристотин седемдесет и пет хиляди сто тридесет и осем) с включен ДДС;

1.3. Стойност за извършване на биологична рекултивация – 1 473 073,95 лв. (словом: един милион четиристотин седемдесет и три хиляди и седемдесет и три лева и 95 ст.) без включен ДДС или 1 767 688,74 лв. (словом: един милион седемстотин шестдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и 74 ст.) с включен ДДС;

1.4. Стойност за изпълнение на авторски надзор – 10 000,00 лв. (словом: десет хиляди) без включен ДДС или 12 000,00 лв. (словом: дванадесет хиляди) с включен ДДС.


**Приложение:** Количествено-стойностни сметки в Excel формат, за част СМР по образец.

Дата	17/10/2019 г.
Име и фамилия	Александър Александров
Подпис на лицето (и печат)	.....
(Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	Валидна информация по чл.36 а, ал. 3 от ЗОП

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ**


№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Стойност
	<b>ЕТАП 1</b>				
	<b>ПОДГОТОВКА / ПОЧИСТВАНЕ ОТ ДЪРВЕСНО ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ И ИЗКОП ЗА ОПОРНА ДИГА</b>				
1	Почистване на площи от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране	дка	13.7	2 571.43	35 228.59
2	Разбиване на стоманобетонни блокове (свои/чужди отпадъци) с багер-хидрочук	m <sup>3</sup>	4.5	77.14	347.13
3	Изкоп и преместване с булдозер на отпадъци до 40т	m <sup>3</sup>	8395	2.52	21 155.40
4	Изкоп и преместване с булдозер на отпадъци до 100 м	m <sup>3</sup>	6475	3.45	22 338.75
5	Изкоп и преместване с булдозер на отпадъци до 100т (973 х2-1946 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1946	3.45	6 713.70
	<b>ЕТАП 2</b>				
	<b>ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПОРНА ДИГА</b>				
	<i>Изграждане на опорна дига</i>				
1	Изкоп с багер на земна маса за транспорт за изграждане на опорната дига	m <sup>2</sup>	18170	2.42	43 971.40
2	Транспорт на земна маса на разстояние 12 км (18170 m <sup>3</sup> х 1,7-30889г)	l	30889	2.93	90 504.77
3	Разриване с булдозер за оформяне на дигата	m <sup>3</sup>	18170	2.27	41 245.90
4	Уплътняване, механизирано - дължина на валяране - 300 м, самоходен вибровалик 4-5 т, дебелина на валега 25 см	m <sup>2</sup>	18170	1.95	35 431.50
	<b>ЕТАП 3</b>				

Заклучена информация по чл.36 а, ал. 3 от ЗОП



	<b>ПРЕОТКОСИРАНЕ, ВЕРТИКАЛНО ИЗБИЛИРАНЕ, ПОДРАВНЯВАНЕ И ИМПУЛСНО УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ</b>					
1	Изкоп и преместване с булдозер на отпадъци до 40m	m <sup>3</sup>	1634.4	2.52		4 118.69
2	Изкоп и преместване с булдозер на отпадъци до 100m	m <sup>3</sup>	37362	3.45		128 898.90
3	Изкоп с багер на траншеорг (отпадъци)	m <sup>3</sup>	16092.7	2.52		40 553.60
4	Транспорт на разстояние 0,4 км (16092,72 m <sup>3</sup> x 1,55=24943,72t)	t	24943.7	1.54		38 413.30
5	Разриване с булдозер	m <sup>3</sup>	16092.7	2.27		36 530.43
6	Уплътняване, механизизирано - дължина на валяране - 300 м, самоходен вибровалък 4-5 т, дебелина на пласта 2.5 см	m <sup>3</sup>	55089.1	1.95		107 423.75
7	Разриване с булдозер (подравняване)	m <sup>3</sup>	22681	2.57		58 290.17
8	Еднократно уплътняване на отпадъци с импулсни комплектор Hyundai RS20LC (площадка)	m <sup>2</sup>	16750	3.60		60 300.00
	<b>ЕТАП 4</b>					
	<b>ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОРЕП ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН</b>					
	<b>1. ИЗРАВНИТЕЛЕН СЛОЙ</b>					
1	Изкоп с багер на земи маси на траншеорг за изграждане на изравнителния слой	m <sup>3</sup>	7560	2.42		18 295.20
2	Транспорти на земни маси на разстояние 12 км (7560 m <sup>3</sup> x 1,7=12852 т)	t	12852	2.77		35 600.04
3	Разриване с булдозер	m <sup>3</sup>	7560	2.57		19 429.20
4	Уплътняване, механизизирано - дължина на валяране - 300 м, самоходен вибровалък 4-5 т, дебелина на пласта 2.5 см	m <sup>3</sup>	7560	1.95		14 742.00
	<b>2. ИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ</b>					
1	Доставка и монтаж на геосинтетичен гънцел екран със съдържание на бетонит мин.3500g/m <sup>2</sup> , калулован медулва геотекстила- тъкан и нетъкан	m <sup>2</sup>	45361	6.99		317 073.39
	<b>3. ДРЕНАЖЕН СЛОЙ С ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА ЧИСТИ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ</b>					
1	Дренажен геокмпозит за отсъждане на повърхностните води	m <sup>2</sup>	45361	6.69		303 465.09
2	Доставка и монтаж на перфорирани гръби	m <sup>2</sup>	740	10.80		7 992.00

Замисъл на информацията до чл.36 от ал. 3 от ЗОТ



3	Доставка и монтаж на не перфорирани тръби	m	44	10.80	475.20
<b>4. ПОДХУМУСЕН СЛОЙ</b>					
1	Изкоп с багер на земни маси на транспорт за изграждане на подхумусния слой	m <sup>3</sup>	26600	2.42	64 372.00
2	Транспорт на земни маси на разстояние 12 км (26600 m <sup>3</sup> x 1,7=45220t)	t	45220	2.93	132 494.60
3	Разриване с булдозер	m <sup>3</sup>	26600	2.27	60 382.00
4	Уплътняване; механизирало - дължина на валяране - 300 м, самоходен вбрволак 4-5 т, дебелина на слоя 25 см	m <sup>3</sup>	26600	1.95	51 870.00
<b>5. ХУМУСЕН СЛОЙ</b>					
1	Изкоп с багер на земни маси на транспорт за изграждане на хумусния слой	m <sup>3</sup>	11460	2.42	27 733.20
2	Транспорт на земни маси на разстояние 12 км (11460 m <sup>3</sup> x 1,7=19482t)	t	19482	2.93	57 082.26
3	Разриване с булдозер	m <sup>3</sup>	11460	2.27	26 014.20
<b>ЕТАП 5</b>					
<b>РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОСВОБОДЕНИ ОУ ОТПАДЪЦИ ТЕРЕНИ</b>					
1	Изкоп с багер на земни маси на транспорт	m <sup>3</sup>	3540	2.42	8 566.80
2	Транспорт на земни маси на разстояние 12 км (3540 m <sup>3</sup> x 1,7=6018t)	t	6018	2.93	17 632.74
3	Разриване с булдозер	m <sup>3</sup>	3540	2.27	8 035.80
<b>ЕТАП 6</b>					
<b>ИЗГРАЖДАНЕ НА НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ И НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ</b>					
<b>НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ - 3бр.</b>					
1	Споставен пробив със сонда БМК 4 на открито - много твърдо скални почви	m	60	668.57	40 114.20
2	Набавяне на обсадна тръба и нивча II и IV категория	m	58	51.43	2 982.94
3	Доставка и монтаж на обсадна тръба Ф133	m	58	154.29	8 948.82
4	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф426	m	1.5	1 831.43	2 777.15
5	Доставка и монтаж на наблюдателна тръба Ф 63	m	60	25.71	1 542.60
6	Доставка и монтаж на капак с катицер на обсадна тръба	бр.	3	360.00	1 080.00

Валидна информация за 36 а, ал. 3 от ЗОП

18.07.2022

7	Доставка и монтаж на вътрешен кацък на наблюдателна тръба	бр.	3	308.57	925.71
8	Доставка на филтър 5-20	шт	6	36.00	216.00
9	Довършителни работи по наблюдателни пнезометри	бр.	3	205.71	617.13
	<b>НИВЕЛАЧНИ РЕШЕРИ - 3бр.</b>				
1	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА РЕШЕРИ	бр.	3	257.14	771.42
2	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КНР	бр.	1	514.29	514.29
	<b>ПОВЪРХНОСТЕН ВОДООТЛИВ</b>				
	<b>ПОВЪРХНОСТЕН ВОДООТЛИВ</b>				
	<b>ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ</b>				
1	Изкоп с балер на отвал за направа на канавки за повърхностен водоотлив	м <sup>3</sup>	404	2.42	977.68
2	Донскопаване и подравняване на откосите - ръчно	м <sup>3</sup>	40	18.51	740.40
3	Превоз на земна почва с ръчни колички на 50м	м <sup>3</sup>	40	25.71	1 028.40
4	Плащачна пороложка	м <sup>2</sup>	57	40.00	2 280.00
5	Доставка и монтаж на бетонови корита за канавка 0,4/0,4/0,4м	бр.	342	38.00	12 996.00
6	БЮ-01	бр.	857	45.25	38 779.25
	<b>ЗАУСТВАНЕ</b>				
7	Защитно заскаляване, положен бетон	м <sup>2</sup>	2	159.43	318.86
8	Защитно заскаляване, блоаж от юмен камък	м <sup>2</sup>	3	69.93	209.79
	<b>ВОДОСТОПИ</b>				
9	Водостоци - 2 бр.	шт	31	66.86	2 072.66
	<b>Обща цена без ДДС</b>				<b>2 062 615.00</b>
					<b>ДДС 20%</b>
					<b>412 523.00</b>
					<b>Обща цена с ДДС</b>
					<b>2 475 138.00</b>



Законна информация по чл.36 а, ал. 3 от ЗОП

П.  
Алекса


**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ**

Затревяване - 18,699 дка

N по ред	Наименование на работите	Мярка	Количество	Единица на цена	Стойност
1	Подравняване на почвата с трепло	дка	18699.00	1.60	29 918.40
2	Засяване на тревни смеси	дка	18699.00	3.30	61 706.70
<b>Основно торене с изкуствен тор</b>					
3	* Амониева селитра -6кг/дка( през есента)	дка	18699.00	0.14	2 617.86
4	* Троещ суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	18699.00	0.30	5 609.70
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
5	* Амониева селитра -6кг/дка( през пролетта)	дка	18699.00	0.14	2 617.86
6	Подиване - трикратно	дка	56097.00	0.06	3 365.82
7	Косене на поносъздадени тревни площи - 2 пъти	дка	37398.00	0.28	10 471.44
<b>II година</b>					
<b>Основно торене с изкуствен тор</b>					
1	* Троещ суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	18699.00	0.30	5 609.70
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
2	* Амониева селитра -5кг/дка (м.март)	дка	18699.00	0.11	2 056.89
3	* Амониева селитра - 4кг/дка (м.април)	дка	18699.00	0.08	1 495.92
4	Подиване - трикратно	дка	56097.00	0.06	3 365.82
5	Косене на поносъздадени тревни площи - 3 пъти	дка	56097.00	0.42	23 560.74
<b>III година</b>					
<b>Основно торене с изкуствен тор</b>					
1	* Троещ суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	18699.00	0.30	5 609.70
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
2	* Амониева селитра -5кг/дка (м.март)	дка	18699.00	0.11	2 056.89
3	* Амониева селитра - 4кг/дка (м.април)	дка	18699.00	0.08	1 495.92
4	Подиване - трикратно	дка	56097.00	0.06	3 365.82


Законен иерархичен по чл.36 в. ал. 3 от ЗОТ

5	Косене на новосъздадени тревни площи - 3 пъти	дка	56097.00	0.42	23 560.74
<b>Хилопосев - 11,126 дка</b>					
<b>I година</b>					
1	Хидропосев (тревни смеси, гурове, мулча)	дка	11126.00	4.50	50 067.00
2	Косене на новосъздадени тревни площи - 2 пъти	дка	22252.00	0.28	6 230.56
3	Поливане - 3 пъти	дка	33378.00	0.06	2 002.68
<b>II година</b>					
<b>Основно торене с изкуствен тор</b>					
1	* Троек суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	11126.00	0.30	3 337.80
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
2	* Амошиева селитра - 5кг/дка (м.март)	дка	11126.00	0.11	1 223.86
3	* Амошиева селитра - 4кг/дка (м.април)	дка	11126.00	0.08	890.08
4	Поливане - тракращо	дка	33378.00	0.06	2 002.68
5	Косене на новосъздадени тревни площи - 3 пъти	дка	33378.00	0.42	14 018.76
<b>III година</b>					
<b>Основно торене с изкуствен тор</b>					
1	* Троек суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	11126.00	0.30	3 337.80
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
2	* Амошиева селитра - 5кг/дка (м.март)	дка	11126.00	0.11	1 223.86
3	* Амошиева селитра - 4кг/дка (м.април)	дка	11126.00	0.08	890.08
4	Поливане - тракращо	дка	33378.00	0.06	2 002.68
5	Косене на новосъздадени тревни площи - 3 пъти	дка	33378.00	0.42	14 018.76
<b>Храстови масив - 7,686 дка</b>					
<b>Подготовка на почвата</b>					
1	Изработване на блогоукрепителни плетчета	100м	96080.00	4.00	384 320.00
2	Маркиране на посадните места	дка	7686.00	0.35	2 690.10
<b>СИ</b>					
3	* Амошиева селитра - 6кг/дка( през есента)	дка	7686.00	0.14	1 076.04
4	* Троек суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	7686.00	0.30	2 305.80
<b>Садене на фиданки</b>					





5	Засажване на храстова растителност	бр.	12009.00	10.50	126 094.50
<i>од</i>					
6	* Амониева селитра -6кг/дка( през пролетта)	дка	7686.00	0.14	1 076.04
<b>Отглеждане на младите насаждения</b>					
7	Окопаване на култури 3 пъти	100м	288.24	6.00	1 729.44
<i>си</i>					
1	* Троек суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	7686.00	0.30	2 305.80
2	Засаждане на храстова растителност	бр.	2402.00	10.50	25 221.00
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
3	* Амониева селитра -5кг/дка (м.март)	дка	7686.00	0.11	845.46
4	* Амониева селитра - 4кг/дка (м.април)	дка	7686.00	0.08	614.88
<b>Отглеждане на младите насаждения</b>					
5	Окопаване на култури 2 пъти	100м	192.16	4.00	768.64
<b>III година</b>					
<i>си</i>					
1	* Троек суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	7686.00	0.30	2 305.80
2	Засаждане на храстова растителност	бр.	1201.00	10.50	12 610.50
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
3	* Амониева селитра -5кг/дка (м.март)	дка	7686.00	0.11	845.46
4	* Амониева селитра - 4кг/дка (м.април)	дка	7686.00	0.08	614.88
<b>Отглеждане на младите насаждения</b>					
5	Окопаване на култури 1 път	100м	96.08	2.00	192.16
<b>Дървесни масиви - 14,042 дка</b>					
<b>Подготовка на почвата</b>					
1	Маркиране на посадъчните места	дка	14042.00	0.35	4 914.70
<i>си</i>					
2	* Амониева селитра -6кг/дка( през есента)	дка	14042.00	0.14	1 965.88
3	* Троек суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	14042.00	0.30	4 212.60
<b>Сидене на фидинки</b>					
4	Засаждане на дървесна растителност	бр.	14300.00	39.00	557 700.00
<i>од</i>					



5	* Амониева селитра -6кг/дка( през пролетта)	дка	14042.00	0.14	1 965.88
<b>Отглеждане на младите насаждения</b>					
6	Окопаване на култури 3 пъти	100м	324.06	6.00	1 944.36
<b>II година</b>					
<b>си</b>					
1	* Тросен суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	14042.00	0.30	4 212.60
2	Засаждане на храстова растителност	бр.	2860.00	10.50	30 030.00
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
3	* Амониева селитра -5кг/дка (м.мари)	дка	14042.00	0.11	1 514.62
4	* Амониева селитра - 4кг/дка (м.април)	дка	14042.00	0.08	1 123.36
<b>Отглеждане на младите насаждения</b>					
5	Окопаване на култури 2 пъти	100м	216.04	4.00	864.16
<b>III година</b>					
<b>0</b>					
1	* Тросен суперфосфат - 14кг/дка( през есента)	дка	14042.00	0.30	4 212.60
2	Засаждане на храстова растителност	бр.	14.30	10.50	150.15
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
3	* Амониева селитра -5кг/дка (м.мари)	дка	14042.00	0.11	1 544.62
4	* Амониева селитра - 4кг/дка (м.април)	дка	14042.00	0.08	1 123.36
<b>Отглеждане на младите насаждения</b>					
5	Окопаване на култури 1 пъти	100м	108.02	2.00	216.04
Обща цена без ДДС					1 473 073.95
ДДС 20%					294 614.79
Обща цена с ДДС					1 767 688.74

Подпис и печат



Александър Александров, управител  
"ТРИЙТ - 2010" ЕООД

Валидна информация по чл. 3 от ЗОП