

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, АНГАЖИРАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА:

„Избор на консултант за осъществяване на въпшна техническа помощ за управление, контрол и мониторинг по проект: „Рекултивация на дено за неопасни битови отпадъци – град Рила“

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА за изпълнение на поръчката (съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП)			
№	Позиция в екипа и имена на експерта	Придобита професионална квалификация (специалност, № на документ, издател)	Придобит професионален опит (период, месторабота или друго)
1.	Експерт мониторинг – Десислава Аспарухова	<p>Магистър, специалност „Публична администрация и мениджмънт – Европейска администрация“, ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна</p> <p>Бакалавър, Специалност „Икономика – финанси и кредит“, Международен славянски институт, Москва</p>	<p>Общ професионален опит: 13 години:</p> <p>- 2006-2010: Мениджър по Подготовка, организиране и провеждане на IT card сертификационни обучения и изпити за служители от общински администрации, Национално сдружение „И-Центрове“</p> <p>- 2010-2011: Експерт европейски проекти, „Би Пи Ел Ей“ ЕООД</p> <p>- 2011-2015: Експерт европейски проекти, „Аванс Корпорейшън“ ООД</p> <p>- 2015-2020: Експерт европейски проекти, „Бул Про Консултинг“ ЕООД</p> <p>Специфичен опит: участие в изпълнението на следните пет проекта, включващи дейности по управление на проекти за изграждане на инфраструктура в областта на околната среда, изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:</p> <p>1. Експерт в изпълнението на договор №8-142/28.03.2013 „Въпшна</p>

			<p>консултантска помощ за подкрепа при организацията и управлението на проект "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - I етап", финансиран по ОП „Околна среда“ 2007-2013. Експертът е участвал в изготвянето на технически и финансови отчети, искания за плащане, верификация на разходите, финансов план за изпълнението, участие в работни срещи, изготвяне на становища и др. Договорът е изпълнен в периода 01.04.2013 – 30.09.2015 г. от обединение ДЗЗД „Созопол Аква консулт“ с член на обединението „Интеладвайзърс“ ЕООД и Възложител Община Созопол.</p> <p>2. Експерт при изпълнението на договор за възлагане на обществена поръчка № 331 от 20.09.2012 с предмет „Външна техническа помощ за подпомагане на екипа за управление на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик, с възложител Община Балчик, с финансиране по ОП „Околна среда“ 2007-2013. Експертът е участвал в изготвянето на технически и финансови отчети, искания за плащане, верификация на разходите, финансов план за изпълнението, участие в работни срещи, изготвяне на становища и др. Договорът е изпълнен от „Интеладвайзърс“ ЕООД в периода 20.09.2012 – 29.08.2015 г. и възложител Община Балчик.</p> <p>3. Експерт при изпълнението на Договор № Д13000555ВН/29.05.2013 г. с предмет: „Външна техническа помощ за подпомагане на звеното за изпълнение на проект: „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна, с финансиране по ОП</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>„Околна среда“ 2007-2013. Експертът е участвал в изготвянето на технически и финансови отчети, искания за плащане, верификация на разходите, финансов план за изпълнението, участие в работни срещи, изготвяне на становища и др. Дейностите по договор са изпълнени в периода 29.05.2013 – 30.04.2020 г. Изпълнител по договора е „Интеладвайзърс“ ЕООД, а възложител е Община Варна.</p> <p>4. Експерт при изпълнението на Договор №16/рег.№ПНО-ОП-13.06-14/26.06.2013 г. с предмет „Предоставяне на техническа помощ за звеното за изпълнение на проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, финансиран по Оперативна Програма „Околна Среда“ 2007 – 2013“. Експертът е участвал в изпълнението на дейности по мониторинг на изпълнението, съгласно условията на ДФП, документални проверки за изпълнението от страна на изпълнителите по договори, проверки на място, проследяване изпълнението на финансовия план, изготвяне на доклади за напредък – технически и финансови отчети, искания за плащане и др. Договорът е изпълнен от ДЗЗД „Българска консултантска организация“ ЕООД с член „Интеладвайзърс“ ЕООД, с възложител Община Смолян, в периода 26.06.2013 – 31.08.2015 г.</p> <p>5. Експерт при изпълнението на Договор № 98-00-551/08.11.2019 с предмет „Външна техническа помощ за управление на проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансов помощ АДФП №BG16M10P002-4.003-0009-C01, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Договорът</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>е с изпълнител „Интеладвайзърс“ ЕООД и възложител Община Червен бряг. В периода 08.11.2019 – 30.04.2020 г. експертът е участвал в изпълнението на дейности по изготвяне на процедури за мониторинг, финансово управление, верификация на разходите, изготвено искане за авансово плащане; верификация на разходи по договори с външни изпълнители по проекта ,в т.ч. договор за СМР, проектиране и др.</p>
2.	Юрист – Марина Белчева	<p>Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“,</p> <p>Кандидат на икономическите науки с тема на дисертационния труд: „Модел за управление на проекти, свързани с използване на природни ресурси“</p> <p>УНСС, Катедра „Управление“,</p> <p>Докторантска програма „Социално управление“ (2020 г. и до сега)</p>	<p>Общ професионален опит: 21 години</p> <ul style="list-style-type: none"> • адвокат от Софийската адвокатска колегия (САК) от 2000 г. и до сега • 1998 – 2007 г. „Евролекс България“ ООД, Юридически консултант • 2006 – 2009 г., „Лекста корп“ ООД, Експерт на хонорар по концесионни проект • 2005 – 2018 г. „Инфра-проект консулт“ ЕООД, Експерт на хонорар по концесионни проекти • От 2009 г. и към настоящия момент, : „ЛЕГА КОРП“ ООД, Учредител и Управляващ съдружник • 2011 – 2015 г., Гражданско дружество „Експерти за обществени инициативи“ – мрежа от експерти за работа с публичния сектор, Учредител и Управляващ съдружник • От 2009 и понастоящем: Сдружение „Българска асоциация по подземни води“ (БАПВ), главен юрист и член на Управителния съвет • Външен оценител на проектни предложения по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.» • Външен експерт от Списъка на Агенцията по обществени поръчки (2010 – 2018 г.)

		<ul style="list-style-type: none"> • Външен експерт към Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., сектор „Нерядности“, отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, Министерство на регионалното развитие (2014 г.) • Външен експерт към Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество на Столичния общински съвет (мандат: 2015 – 2019 г.) • Ръководител на Екипа за управление и изпълнение на проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на стойност 63,6 млн. лева, отговарящ за цялостното техническо, финансово и административно управление на проекта (от м.08.2018 г. до м.11.2019 г.) <p>Специфичен опит: участие в изпълнението на следните 12 проекта, включващи дейности по управление на проекти за изграждане на инфраструктура в областта на околната среда, изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Член на екипа по изпълнение на договор с предмет: „Техническа помощ към екипа за управление и изпълнение на проект: „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, с Бенефициент: Басейнова дирекция - Дунавски район, с център: гр. Плевен,
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>финансиран по ОП “Околна среда 2007 г. - 2013 г.”;</p> <p>2) Член на екипа по изпълнение на договор с предмет: „Техническа помощ /експертни и консултантски услуги/ на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.“ - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. жители”;</p> <p>3) Участие като експерт в управлението на проект: №58111-SO65-256 „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца и възможните действия на Възложителя – Община Враца” - Договор №С-220/05.12.2012 г . с предмет: „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – етап II”, сключен съгласно условията на ФИДИК, Червена книга, в качеството ѝ на консултант;</p> <p>4) Участие като експерт в управлението на проект: „Управление на крайречните местообитания и техните посетители, разпространяване на знания и формиране на обществено съзнание в защитените райони” по програма ТГС Гърция-България, ДБФП V1.11.03/14.04.2011 г. с Бенефициент Община Харманли, чрез изготвяне на документации за обществени поръчки;</p> <p>5) Участие в управлението на Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)”, в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-с-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие”, с бенефициент: Столична община, чрез изготвяне на документации за обществени поръчки;</p> <p>6) Ръководител на екипа по изпълнение на Договор за обществена поръчка №48/19.06.2015 г., с предмет: „Разработване на Стратегически инвестиционен план за използването на нискотемпературни геотермални води”, сключен с Министерство на енергетиката, в изпълнение на проект: „Подпомагане използването на нискотемпературни геотермални извори, чрез разработване на операционни и експлоатационни насоки и решения в областта на зелената енергия” (“ENERGELA”), финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Качество на живот“, Област на интервенция 1.1: „Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси“. (м. 06.2015 – м. 08.2015 г.)</p> <p>7) Участие в изпълнението на договор №DIR51011116-C038-U-102-4/05.08.2013 г. с предмет: „Външна техническа помощ за управление на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”, финансиран от ОП „Околна среда“ 2007-2013.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Експертът е участвал в издаване на правни становища проекта и цялостното правно-нормативно обезпечаване на изпълнението, съгласно приложимото законодателство и изискванията на ОПОС 2007-2013. Договорът е изпълнен в периода 05.08.2013 – 31.08.2015 г. от „Интеладвайзърс“ ЕООД с Възложител Община Мездра.</p> <p>8) Експерт при изпълнението на договор за възлагане на обществена поръчка № 331 от 20.09.2012 с предмет „Външна техническа помощ за подпомагане на екипа за управление на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“: „Изграждане на трети угаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик, с възложител Община Балчик, с финансиране по ОП „Околна среда“ 2007-2013. Експертът е участвал в издаване на правни становища проекта и цялостното правно-нормативно обезпечаване на изпълнението, съгласно приложимото законодателство и изискванията на ОПОС 2007-2013. Договорът е изпълнен от „Интеладвайзърс“ ЕООД в периода 20.09.2012 – 29.08.2015 г. и възложител Община Балчик.</p> <p>9) Участие в управлението на Проект BG16M10P002-2.00150 – C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за Община Чипровци и Община Георги Дамяново, чрез изготвяне на възражения по предложени от</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Управляващия орган на ОПОС за палагане на финансови корекции.</p> <p>10) Участие в управлението на проект №58231-13-317 „Интегрирано управление на отпадъците в регион Панагюрище“, чрез изготвяне на тръжни документации за изпълнението на дейности по проекта;</p> <p>11) Участие в управлението на проект №58231-13-317 „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково“ за финансиране по ОПОС, чрез изготвяне на тръжни документации за изпълнението на дейностите по проекта.</p>
3.	<p>Финансист – Теодора Павлова</p>	<p>Магистър по икономика, специалност „Финанси и банково дело, СУ „Климент Охридски“</p> <p>Бакалавър по икономика, специалност „Международни икономически отношения“, УНСС</p>	<p>Общ професионален опит: 16 години</p> <p>- От 2008 г. – до момента /2020 г./: управител на „Интеладвайзърс“ ЕООД, ръководител и експерт за изпълнение на проекти и договори в областта на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка и управление на проекти, финансирани с фондове на ЕС, в т.ч. бюджети на проектите, анализи разходи ползи /финансово-икономически анализи/, доклади за финансово изпълнение и др. • изготвяне на стратегически и планови документи за национално, регионално и местно развитие, в т.ч. бюджетна рамка на документите • изготвяне на аналитични, програмни и секторни документи за социално-икономическо развитие на национално, регионално и местно ниво • Изпълнение на договори за оценка на планови документи на национално, регионално и местно ниво

		<ul style="list-style-type: none"> • Изпълнение на договори за изготвяне на финансово-икономически анализи /Анализи разходи-ползи/ за инфраструктурни проекти • Изпълнение на договори за повишаване на административния капацитет на публични институции • Изготвяне на функционални анализи на публични институции <p>- 12.12.2005 – 11.09.2007: Министерство на финансите, Асистент по Туининг проект „Укрепване на системата за здравен контрол при търговията с химични вещества и продукти и укрепване на капацитета за контрол върху нови храни и облъчени храни“, с участници Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните и Австрийската агенция по околна среда:</p> <p>- 16.03.2005 – 21.11.2005, Български икономически форум, Директор проекти:</p> <p>- 08.05.2003 г. – 30.11.2005 г. - Държавен експерт в дирекция „Интеграционна политика“, отдел „Изпълнение на програма ФАР“</p> <p>- Главен експерт в дирекция „Интеграционна политика, отдел „Изпълнение на програма ФАР“</p> <p>- 01.03.2002 г. – 01.02.2003 г., Агенция за малки и средни предприятия, технически сътрудник</p> <p>Специфичен опит: участие в качеството си на експерт в изпълнението на следните седем проекта, включващи дейности по управление на проекти за</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>изграждане на инфраструктура в областта на околната среда, изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор №8-142/28.03.2013 „Външна консултантска помощ за подкрепа при организацията и управлението на проект "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - I етап", финансиран по ОП „Околна среда“ 2007-2013. Експертът е участвал в цялостното управление на договора, комуникация с Възложителя, изпълнителите и УО на ОПОС, изготвянето на технически и финансови отчети, искания за плащане, верификация на разходите, финансов план за изпълнението, участие в работни срещи, изготвяне на становища и др. Договорът е изпълнен в периода 01.04.2013 – 30.09.2015 г. от обединение ДЗЗД „Созопол Аква консулт“ с член на обединението „Интеладвайзърс“ ЕООД и Възложител Община Созопол. 2. Експерт при изпълнението на договор за възлагане на обществена поръчка № 331 от 20.09.2012 с предмет „Външна техническа помощ за подпомагане на екипа за управление на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик, с възложител Община Балчик, с финансиране по ОП „Околна среда“ 2007-2013. Експертът е участвал в цялостното управление на договора, комуникация с Възложителя, изпълнителите и УО на ОПОС, изготвянето на технически и финансови отчети, искания за плащане, верификация на разходите,
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>финансов план за изпълнението, участие в работни срещи, изготвяне на становища и др. Договорът е изпълнен от „Интеладвайзърс“ ЕООД в периода 20.09.2012 – 29.08.2015 г. и възложител Община Балчик.</p> <p>3. Експерт при изпълнението на Договор № Д13000555ВН/29.05.2013 г. с предмет: „Външна техническа помощ за подпомагане на звеното за изпълнение на проект: „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна, с финансиране по ОП „Околна среда“ 2007-2013. Експертът е участвал в цялостното управление на договора, комуникация с Възложителя, изпълнителите и УО на ОПОС, изготвянето на технически и финансови отчети, искания за плащане, верификация на разходите, финансов план за изпълнението, участие в работни срещи, изготвяне на становища и др. Дейностите по договор са изпълнени в периода 29.05.2013 – 30.04.2020 г. Изпълнител по договора е „Интеладвайзърс“ ЕООД, а възложител е Община Варна.</p> <p>4. Експерт при изпълнението на Договор №16/рег.№ПНО-ОП-13.06-14/26.06.2013 г. с предмет „Предоставяне на техническа помощ за звеното за изпълнение на проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, финансиран по Оперативна Програма „Околна Среда“ 2007 – 2013“. Експертът е участвал в цялостното управление на договора, комуникация с Възложителя, изпълнителите и УО на ОПОС, изпълнението на дейности по мониторинг на изпълнението, съгласно условията на ДФП, документални проверки за изпълнението от страна на изпълнителите по договори, проверки на място, проследяване изпълнението на финансовия план,</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>изготвяне на доклади за напредък – технически и финансови отчети, искания за плащане и др. Договорът е изпълнен от ДЗЗД „Българска консултантска организация“ ЕООД с член „Интеладвайърс“ ЕООД, с възложител Община Смолян, в периода 26.06.2013 – 31.08.2015 г.</p> <p>5. Експерт при изпълнението на Договор № 98-00-551/08.11.2019 с предмет „Външна техническа помощ за управление на проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансов помощ АДФП №BG16M1OP002-4.003-0009-C01, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Договорът е с изпълнител „Интеладвайърс“ ЕООД и възложител Община Червен бряг. В периода 08.11.2019 – 30.04.2020 г. Експертът е ръководител на проекта, осъществява комуникация с Възложителя, изпълнителите и УО на ОПОС, в изпълнението на дейности по изготвяне на процедури за мониторинг, финансово управление, верификация на разходите, изготвено искане за авансово плащане; верификация на разходи по договори с външни изпълнители по проекта ,в т.ч. договор за СМР, проектиране и др.</p> <p>6. Експерт при изпълнението на договор №DIR51011116-C038-U-102-4/05.08.2013 г. с предмет „„Външна техническа помощ за управление на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ -Мездра“, финансиран от ОП „Околна среда“ 2007-2013. Експертът е участвал в цялостното управление на договора, комуникация с Възложителя, изпълнителите и УО на ОПОС, изготвянето на технически и финансови отчети, искания за</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>плащане, верификация на разходите, финансов план за изпълнението, участие в работни срещи, изготвяне на становища и др. Договорът е изпълнен в периода 05.08.2013 – 31.08.2015 г. от „Интеладвайзърс“ ЕООД с Възложител Община Мездра.</p> <p>7. Експерт при изпълнението на Договор №142/09.03.2018 г. с предмет: „Предоставяне на външна техническа помощ за управлението на проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020. В периода 03.09.2018 – 30.04.2020 г. Експертът е участвал в цялостното управление на договора, комуникация с Възложителя, изпълнителите и УО на ОПОС, изготвянето на технически и финансови отчети, искания за плащане, верификация на разходите, финансов план за изпълнението, участие в работни срещи, изготвяне на становища и др.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.08.2020 г.

Управител:

Тсодора Павлова



Замислена информация на основание чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679